DEVIZ GENERAL - BUGET

al obiectivului de investiţii

EFICIENTIZARE ENERGETICA SI REABILITARE SCOALA VALEA LARGA, JUDETUL MURES

Nr. Crt	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără T.V.A	T.V.A	Val. inclus. T.V.A	Valoare ELIGIBIL	Valoare NEELIGIBIL
		Lei	Lei	Lei	Lei cu TVA	Lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. I Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului					
1.1	Obţinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii					
	Total capitol II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. III Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică					
3.1	**Studii**	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Documentaţii- suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii**	**2.500,00**	**475,00**	**2.975,00**	**2.975,00**	**0,00**
3.3.	**Expertizare tehnică**	**26.000,00**	**4.940,00**	**30.940,00**	**30.940,00**	**0,00**
3.4.	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor**	**18.000,00**	**3.420,00**	**21.420,00**	**21.420,00**	**0,00**
3.5.	**Proiectare**	**233.000,00**	**44.270,00**	**277.270,00**	**277.270,00**	**0,00**
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	90.000,00	17.100,00	107.100,00	107.100,00	0,00
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor / acordurilor/ autorizaţiilor	3.000,00	570,00	3.570,00	3.570,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	20.000,00	3.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	120.000,00	22.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00
3.6.	**Organizarea procedurilor de achiziţie publică**	**68.000,00**	**12.920,00**	**80.920,00**	**0,00**	**80.920,00**
3.7.	**Consultanţă**	**115.000,00**	**21.850,00**	**136.850,00**	**0,00**	**136.850,00**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	115.000,00	21.850,00	136.850,00	0,00	136.850,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	**Asistenţă tehnică**	**92.500,00**	**17.575,00**	**110.075,00**	**110.075,00**	**0,00**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	20.000,00	3.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	10.000,00	1.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	3.8.2. Dirigenţie de şantier	72.500,00	13.775,00	86.275,00	86.275,00	0,00
	Total capitol III	565.000,00	107.350,00	672.350,00	454.580,00	217.770,00
	Cap. IV Cheltuieli pentru investiţia de bază					
4.1	Construcţii şi instalaţii	1.389.196,71	263.947,37	1.653.144,08	1.653.144,08	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	9.119,63	1.732,73	10.852,36	10.852,36	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	189.100,00	35.929,00	225.029,00	225.029,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol IV	1.587.416,34	301.609,10	1.889.025,44	1.889.025,44	0,00
	Cap. V Alte cheltuieli					
	Organizare de şantier	**13.796,48**	**2.621,33**	**16.417,81**	**16.417,81**	**0,00**
5.1	**5.1.1.** Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	13.796,48	2.621,33	16.417,81	16.417,81	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**16.533,24**	**0,00**	**16.533,24**	**16.533,24**	**0,00**
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	1.412,11	0,00	1.412,11	1.412,11	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	7.060,56	0,00	7.060,56	7.060,56	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	7.060,56	0,00	7.060,56	7.060,56	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**	**35.232,42**	**6.694,16**	**41.926,58**	**41.926,58**	**0,00**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**3.000,00**	**570,00**	**3.570,00**	**0,00**	**3.570,00**
	Total capitol V	68.562,14	9.885,49	78.447,63	74.877,63	3.570,00
	Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	240.432,49	45.682,17	286.114,66	286.114,66	0,00
	TOTAL CAPITOL VII	240.432,49	45.682,17	286.114,66	286.114,66	0,00
	TOTAL GENERAL	2.461.410,97	464.526,77	2.925.937,74	2.704.597,74	221.340,00
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	1.412.112,82	268.301,44	1.680.414,26	1.680.414,26	0,00

SOCIETATEA COMERCIALA AXA CADPROJECT S.R.L. CUI: 22347494 J26/1571/2007 TG-MURES

BENEFICIAR
COMUNA VALEA LARGA

INTOCMIT
SC AXA CADPROJECT SRL