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1 Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va 

elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul 

Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA VALEA LARGA  îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului “RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE 

MULTIFAMILIALE DIN COMUNA VALEA LARGĂ ” 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din 

Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele 

unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului 

Contractului. 

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și 

implicit a Documentației de atribuire. 

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita 

funcționalitățile ofertate. 

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund 

tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.  

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant care vor 

avea același înțeles. 

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente 

complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la 

o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau 

echivalent”. 

 

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini  

Prezentul Caiet de sarcini include: 

1. Acest document; 

2. Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor administrative asociate 

pentru realizarea obiectivului de investiție: 

• Certificat de Urbanism  

• Avize si acorduri 

• Autorizatie de construire nr 1/13.10.2023 

3. Proiect Tehnic nr. 181/2023 întocmit de Proiectant general – AXA CADPROJECT S.R.L.: 

informaţii generale, situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii, identificarea, 

solutia propusa;  

4. Părți desenate:  planșe de ansamblu, planuri, secţiuni, și planșe pe specialitate; 

5. Antemasuratori, liste cantitati lucrari  

 

3 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului 

necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la 

aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractantă 

prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Autoritatea 

Contractantă la realizarea acestei achiziţii, stabilirea obiectului principal al Contractului şi a principalelor cerinţe 

de calitate şi performanţă. 

3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA VALEA LARGA , îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv 

Achizitor în cadrul Contractului. 

 

Nr. Informație Detaliere 

1 

Autoritate 

Contractantă: 

denumire, adresa, 

pagina web 

COMUNA VALEA LARGA  

Adresă:  Comuna Valea Larga, localitatea Valea Larga,  nr. 248,  Județul Mureș 

Cod poştal: 547615 

Cod fiscal: 437592 

Telefon/Fax: 1265488456 
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E-mail:  valealarga@cjmures.ro 

Locul principal de prestare: Comuna Valea Larga, localitatea Valea Larga, Județul 

Mureș 

2 Misiune / Sectorul de 

activitate 

Autoritate de administrație regională sau locală 

 

3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Oportunitatea realizării acestei investiții este dată de finantarea  investiției prin Planul Național de 

Redesare și Reziliență al României, Componenta 5 – Valul Renovarii axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor 

rezidențiale multifamiliale, prima rundă. Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se urmărește 

îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a 

reducerii riscului la incendiu și atranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică 

și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului 

construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie alinierea la legislația națională și europeană privind cerințele 

minime de performanțe energetice necesare a fi atinse de către clădirile publice, prin  măsuri de economisire a 

energiei și reducerea emisiei de CO2. Politica în domeniul eficienței energetice reprezintă o prioritate atât la nivel 

comunitar, cât şi la nivel naţional, iar sectorul clădirilor este considerat unul din principalii consumatori de energie 

şi de emitere de gaze cu efect de seră şi CO2. Deși statul român a depus eforturi pentru a spori eficiența energetică 

a fondului său de clădiri publice și private, rezidențiale și nerezidențiale, rămâne în continuare un segment 

considerabil al fondului de clădiri existent  ce va trebui renovat până în anul 2050, pentru a îndeplini obiectivele de 

eficiență energetică stabilite în directivele europene 

Obiectivul specific îl constituie îmbunătăţirea calităţii locuințelor din Comuna Valea Largă, prin utilizarea 

materialelor moderne de eficientizare energetică necesare creării unui confort sporit în clădiri. 

3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 

Nu este cazul. 

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini  

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în documentația 

tehnică și anexele aferente și include: 

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor 

necesare pentru execuția lucrărilor; 

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară 

Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și 

lucrărilor temporare; 

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc 

normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările 

în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și 

îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care 

include dar nu se limitează la: 

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b. Planul calității pentru execuție; 

c. Planul de control al calității; 

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor 

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea 

instrucțiunilor de exploatare  

Denumirea obiectivului de investiţie: 
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“ RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA 

VALEA LARGĂ” 

Amplasamentul: 

Comuna Valea Largă se află la vest de Municipiul Târgu Mureș și este formată din formată din satele 

Grădini, Mălăești, Poduri, Valea Frăției, Valea Glodului, Valea Largă (reședința), Valea Pădurii, Valea Șurii și 

Valea Urieșului. Comuna este străbătută de râul Matca, afluent al Pârâului de Câmpie și este situat în partea de 

Vest al județul Mureș, la 20 km de orașul Luduș și la 70 km de municipiul Târgu Mureș.  

Comuna Valea Largă este străbătută de la S-E la V de drumul comunal DJ151C, care face legătura între 

comuna Tritenii de Jos și comuna Zau de Câmpie. 

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul localității Valea Largă, com. Valea Largă, județul Mureș, 

conform planului de situație anexat.  

Terenul are o suprafață totală de 959mp, se află în proprietatea comunei Valea Largă  și se identifică prin 

extrasul C.F. nr. 50508/Valea Largă. Amplasamentul propus este ocupat de construcția corp C1 - bloc de locuinte, 

cu un regim de înălțime S+P+3E. 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 

Descrierea terenului: 

▪ Categoria de folosință: teren intravilan, curți-construcții 

▪ Suprafața: 959 mp 

▪ Forma terenului: rectangulară 

▪ Dimensiuni: latura de N: 43,89 m; latura de E: 21,38. latura de S: 49,65m; latura de V: 14,77m 

▪ Vecinătăți: Terenul se învecinează în partea de nord cu un teren viran, în partea de est cu teren viran, 

în partea de vest cu un teren construit unde se afla primaria din Valea Largă, iar în partea de sud cu 

drumul judetean DJ151C. 

▪ Căi de acces public: accesul pietonal la amplasamentul investiției se realizează din drumul județean; 

accesul auto se realizează din drumul județean 

▪ Particularități topografice: terenul este în proprietatea beneficiarului Comuna Valea Largă , domeniul 

public-privat, conform inventarului domeniului public al comunei. având C.F. nr. 50508/Valea Largă  

și nr.cad 50508. 

▪ Situația clădirilor pe teren: pe teren este edificată o cladire corp C1 - bloc de locuinte, cu un regim de 

înălțime S+P+3E. 

 

Situatia existenta 

Clădirea bloc de locuințe a fost finalizată în anul 1976. Acesta a fost construită folosind materiale care 

respectă în mare măsura standardele în vigoare și în conformitate cu normele de practică din perioada respectivă. 

Clădirea a fost exploatată în condiții normale, nefiind semnalate deficiente care ar fi putut afecta starea 

tehnică a acesteia. În perioada recentă s-au efectuat unele lucrări de reparații curente, dar în special la interior. 

Urmare a acțiunii factorilor de mediu si antropici, clădirea a suferit unele degradări ale elementelor nestructurale: 

• Finisajele exterioare sunt parțial degradate. 

• Parapetele balcoanelor sunt parțial deteriorate. 

• Acoperișul nu este etanș, sistemul de evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane etc.) și învelitoarea 

din țiglă sunt parțial degradat. 

• Șarpanta este afectate de umiditate, unele dintre elementele acesteia fiind deteriorate. 

• Tâmplăria exterioara aferentă spațiilor comune este deteriorată, neetanșă. 

• Tâmplăriile exterioare de la apartamente sunt învechite, etanșeitatea a fost afectată în timp. 

• Termoizolația generală a construcției este insuficientă (pereții exteriori nu sunt placați cu nimic, iar 

acoperișul are o termoizolație din cărămidă); 

• Trotuarele de gardă sunt degradate, neetanșe sau lipsesc în întregime pe unele zone. 

Având în vedere prezenate mai sus, elementele structurale și nestructurale ale clădirii, precum și clădirea 

în ansamblul ei sunt, în general, în stare satisfăcătoare. 

 

Instalatii utilizare gaze/ instatații termice 

Asigurarea incălzirii şi apei calde menajare se face de la centralele termice de apartament, amplasate în 

fiecare apartament, instalaţia interioară de utilizare gaze fiind racordată la rețeaua de distribuţie stradală existentă. 

Rețeaua de distribuție a agentului termic se realizează aparent cu rețeaua realizată din țevi de cupru 

montate aparent și radiatoare din fontă. 

Încălzirea în spațiile comune nu este realizată. 

 

Instalaţiile electrice 
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Clădirea este alimentată cu energie electrică de la rețeaua de distribuție a comunei, prin racord trifazic. 

Sunt prevazute instalaţii electrice pentru iluminat artificial, interior si exterior, pentru alimentarea  aparaturii şi 

echipamentelor necesare, realizate pe cabluri de aluminiu și unele reparații sau imporvizații pe cabluri de cupru. 

Tabloul de alimentare a clădirii este metalic si este montat îngropat. Siguranțele sunt adaptate la tehnologia 

existentă la momentul construirii clădirii. 

Clădirea se încadrează în zona "F" de seismicitate, având accelerația terenului ag=0,10g, conform  

Normativului P100-1-2013. Perioada de colț a spectrului de răspuns Tc=0,7s. Clădirea este situată în zona 

climatică cu valoarea caracteristică de încărcare din zăpadă pe sol sK=1,50KN/mp, conform codului de proiectare 

CR 1-1-3/2012 și în zona de acțiune a vântului cu valoarea de referință a presiunii dinamice q=0,40kN/mp, conform  

codului de proiectare CR 1-1-4/2012. 

Construcţia se înscrie în categoria de importanţă C, conform HG 766/97 şi în clasa de importanţă III , 

conform P100-1/2013. 

Clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RsIII, conform expertizei tehnice 

 

Descrierea lucrarilor propuse 

Caracteristicile construcției propuse 

• Funcțiunea: - clădire de locuințe – clădire de locuințe multifamiliale 

• Dimensiunile maxime la teren: 49,65m x 21,38m 

• Regim de înălțime: S+P+3E 

• Inalțimea maxima la cornișă: 12,31 m; Inalțimea maxima la coamă: 15,51 m 

• Aria construită la sol : existent =307,00 m2; propus = 327,57 m2 

• Aria desfășurată: existent = 1386,00 m2; propus = 1475,85 m2 

• POT propus =34,15%. 

• CUTpropus = 1,53 

Construcția proiectată se încadrează la Categoria de importanţă  “C”(conform HGR nr. 766/1997) și Clasa de 

importanţă  III(conform Normativului P100-1/2013). Grad de rezistență la foc II, conform P118/1999. 

Elemente de trasare 

 Retrageri față de aliniamente: 

  - limita de N: 2.03m 

  - limita de E: 2.05m 

  - limita de S: 5,40m 

  - limita de V: 6,73m 

 Cota +/- 0,00 = 309,87 RMN 

 

SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ 

 

Sistemul constructiv 

Sistemul structural al clădirii construite este realizat cu fundații continue din beton, pereți portanți din 

zidărie, consolidați cu stâlpișori și centuri din beton armat, planșee din beton armat peste fiecare nvel, acoperiș 

de tip șarpantă și învelitoare din țiglă ceramică. 

 

Închiderile exterioare și compartimentările interioare 

  Pentru realizarea închiderilor exterioare s-au realizat pereți portanți din zidărie de cărămidă GVP, cu 

grosimea de 37,5 cm. Pereții de compartimentare interiori sunt realizați din zidărie de cărămidă GVP, cu 

grosimea de 7,5-17,5cm.  

Finisaje interioare  

• tencuieli de var-ciment 

• tencuieli uscate de interior din ghips-carton  

• zugrăveli cu vopsea albă semilavabilă 

• faianță în spațiile umede(grupuri sanitare) 

• pardoseli din gresie  

• uşi interioare pline din lemn/metal 

• pardoseli din mozaic turnat pe holuri și casa scării 

 

Finisaje exterioare 

• tâmplării exterioare din PVC cu geam termoizolant de tip termopan 

• jgheaburi şi burlane din tablă zincată vopsită, culoare gri 

• tencuieli exterioare tip tencuială decorativă siliconată, de culoare alba și antracit 

• tencuială de soclu mozaicată culoare antracit 
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• trotuar perimetral din dale de beton turnate monolit 

• pardoseala de pe scările exterioare va fi realizată din gresie antiderapantă și rezistentă la îngheț 

 

Acoperișul și învelitoarea 

 Acoperişul propus va fi de tip șarpantă din lemn, cu țiglă ceramică, culoare antracit. 

Colectarea și scurgerea apelor pluviale va fi realizată prin sistemul de jgheaburi și burlane metalice și canalizarea 

acestora în rețeaua de canalizare pluvială. Apele pluviale vor fi deversate în șanțul din drumul public. 

 

Coșul de fum 

 În clădire nu se va realiza coș de fum. 

Clădirea de față nu are o suprafață construită mai mare de 600mp, nefiind necesară realizarea unui adăpost de 

protecție civilă la subsolul acesteia 

 

Modul de asigurare a utilităților publice: 

Instalaţiile sanitare apă și canalizare 

Clădirea este alimentat[ cu apă potabilă de la rețeaua de alimentare cu apă a localității, iar canalizarea 

menajeră de incintă este racordată la rețeaua de canalizare menajeră a localității. Clădirea este echipată din punct 

de vedere sanitar cu dotările necesare.  

 

Instalaţiile electrice 

Iluminatul propus în casa scării este atât natural, cât și artificial, conform standardelor în vigoare. 

Clădirea este racordată la furnizorul de energie electrică din zonă, printr-un racord trifazic. 

 

Instalatiile de încalzire 

Încălzirea și prepararea apei calde sunt asigurate în sistem propriu, cu centrale termice de apartament, 

racordată la rețeaua națională de gaze naturale.  

Circulaţiile orizontale respectă normele P.S.I. şi ale STAS 2165-87 privind gabaritele, dimensiunile 

treptelor, orientarea uşoară şi logică în clădire (vezi planşe anexate). 

Pentru asigurarea confortului higrotermic şi a confortului acustic, elementele anvelopei clădirii sunt 

alcătuite în conformitate cu criteriile respective de performanţă cuprinse în C107/1994 privind calculul 

coeficientului global de izolare termică a clădirilor şi a instrucţiunilor C125/1997 privind proiectarea şi execuţia 

protecţiei fonice a clădirilor. 

 Racordurile la utilitățile sunt deja existente, având în vedere existența clădirii blocului de locuințe pe 

amplasament,  

DETALIEREA LUCRARILOR PROPUSE se ragasesc in cadrul Proiectului tehnic, in caietele de sarcini aferente 

fiecarei specializari. 

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în documentația tehnică anexă prezentului și se vor respecta 

inclusiv cele din documentația tehnică, cu încadrarea în bugetul proiectului 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 5 ani. 

 

Operatorii economici participanți la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului 

contract se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de 

execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH. De asemenea, se obligă să respecte 

prevederile oricăror ghiduri, P.N.R.R., etc., dar fără a se limita la acestea. 

Operatorii economici se obligă să pună la dispoziția achizitorului toate documentele solicitate prin 

ghiduri, contracte de finanțare, etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: situații de 

lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către 

autoritățile competente, declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii/declarații de 

conformitate/agremente tehnic în construcţii, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe tehnice ale 

echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.). 

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la 

respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice ghidurilor atrag rezilierea 

contractelor și aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanțării sau a corecțiilor aplicate 

de către autoritățile competente. 
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ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA APLICĂRII PRINCIPIILOR DNSH ÎN 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV ÎN EXECUȚIA LUCRĂRILOR CE FAC 

OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI. 

 
Specificatii tehnice privind achizițiile publice ecologice: 

Un plan de gestionare a deșeurilor trebuie pregătit înainte de începerea lucrului pe șantier. 

Planul identifică oportunități pentru prevenirea generării de deșeuri și instituie sisteme de colectare separată a 

materialelor de pe șantier pentru reutilizare, reciclare și alte forme de revalorificare. Planul de gestionare a 

deșeurilor de pe șantier trebuie să cuprindă: 

(i) produsele de construcție care constituie principalele elemente ale constructiei, printre care piatra, mixturi 

asfaltice, beton, precum și materiale de ambalaj asociate. 

(ii) Produsele de construcție care fac parte din constructie, 

Colectarea separată a materialelor în vederea reutilizării, a reciclării și a revalorificării acestora trebuie să respecte 

ierarhia deșeurilor din Directiva 2008/98/CE. 

 

Modalitate de indeplinire: 

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie să prezinte un plan de gestionare a deșeurilor de pe șantier 

sau declaratie ca are incheiat un contract cu o firma specializata in gestionare a deseurilor. 

Trebuie să fie utilizat un sistem pentru a monitoriza și a contabiliza generarea de deșeuri și pentru a urmări destinația 

transporturilor de deșeuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate autorității contractante. 

Ofertatii vor avea in vedere incheierea unui contract cu un operator economic care colectează și/sau 

transportă deșeuri sau care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, pentru deseurile rezultate 

in etapa de executie. 

 

La momentul depunerii ofertelor se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, urmand ca 

documentele sa fie depuse inainte de inceperea lucrarilor. 

 

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii 

apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce conțin condiții de accesare a fondurilor 

europene sau a oricăror alte fonduri. 

5 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice 

Proiectul consta in RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN 

COMUNA VALEA LARGĂ, identifică prin extrasul C.F. nr. 50508/Valea Largă, cladire corp C1 - bloc de locuinte, 

cu un regim de înălțime S+P+3E. 

 

5.1 Amplasare/Localizare 

Comuna Valea Largă se află la vest de Municipiul Târgu Mureș și este formată din formată din satele 

Grădini, Mălăești, Poduri, Valea Frăției, Valea Glodului, Valea Largă (reședința), Valea Pădurii, Valea Șurii și 

Valea Urieșului. Comuna este străbătută de râul Matca, afluent al Pârâului de Câmpie și este situat în partea de Vest 

al județul Mureș, la 20 km de orașul Luduș și la 70 km de municipiul Târgu Mureș.  

Comuna Valea Largă este străbătută de la S-E la V de drumul comunal DJ151C, care face legătura între 

comuna Tritenii de Jos și comuna Zau de Câmpie. 

Amplasamentul studiat este situat în intravilanul localității Valea Largă, com. Valea Largă, județul Mureș, 

conform planului de situație anexat.  

Terenul are o suprafață totală de 959mp, se află în proprietatea comunei Valea Largă  și se identifică prin 

extrasul C.F. nr. 50508/Valea Largă. Amplasamentul propus este ocupat de construcția corp C1 - bloc de locuinte, 

cu un regim de înălțime S+P+3E. 

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 

La nivelul Autorității Contractante, pentru realizarea obiectivului de investiții, a fost elaborată docomentatia, asa 

cum a fost descrisa in capitolul 2 si care a fost anexată prezentului caiet de sarcini. 

 

5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant  
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Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 

i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor 

respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, 

pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de 

mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de 

Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor 

includ: 

iv. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 

v. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se 

solicită expres prin legislația în vigoare): 

a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate 

cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații 

întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația 

în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul 

tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost 

furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini; 

e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea 

tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin: 

i. Planul calității; 

ii. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări. 

 

5.4 Personalul Contractantului 

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea 

Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în 

contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile 

sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 

desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea 

asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în 

materie; 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a 

conținutului Caietului de Sarcini. 

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Manager de contract care va relaționa 

direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 

organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. 

Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa 

reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care managerul 

de contract nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Managerului de contract în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 

ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 

organizaționale; 

iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar 

pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 

v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 

vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
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viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 

ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe 

șantier; 

x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că sunt necesare anumite 

domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii: 

 

Categorie de profesii/domeniu al specializării Număr de experți 

Sef Santier 1 

RTE in domeniul 1 cel putin subdomeniul 1.1- Construcții civile, industriale și agricole 1 

RTE în domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalaţii electrice 1 

RTE în domeniul 6, subdomeniul 6.2.- Instalaţii termice, sanitare şi de 

ventilaţie/climatizare  
1 

Responsabil cu controlul tehnic al calității 1 

Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 1 

 

Nota: 

Un singur specialist (RTE), poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii.  

Expertilor solicitati mai sus vor fi nominalizati in cadrul ofertei si in cadrul organigramei si se vor prezenta pentru 

acestia la momentul semnarii contractului urmatoarele documente: 

✓ copii „conform cu originalul” ale diplomelor obținute, atestatelor, autorizărilor (sau alte documente 

echivalente eliberate de instituții de învățământ recunoscute de statul român sau echivalente pentru 

cetățenii din alte state membre UE), menționate în curriculum vitae;  

✓ copii „conform cu originalul” după contractul de muncă/contractul de colaborare/de servicii sau/și 

angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului); 

 

Responsabilitati experti executie lucrari: 

- Sef Santier 

a. organizarea,   coordonarea,   si  controlul   activitatilor desfasurate  pe santier,  respectarea   tehnologiilor   

de executie  si a instructiunilor   privind  exploatarea si intretinerea  mijloacelor   si uneltelor  de productie,  

fiind responsabil   de corecta  si buna  utilizare  a tuturor utilajelor  de pe santier; 

b. coordonarea  executiei  lucrarilor  in santier  in conformitate   cu proiectul tehnic  aprobat   si  va  fi  deplin  

raspunzator   de  organizarea   executiei   lucrarilor   astfel  incat  sa  se respecte  graficul propus  si aprobat. 

c. preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza eventualele 

probleme tehnice); 

d. coordonarea activitatilor  din santier  in vederea  implementarii  conform legii a proiectului; 

e. sa contabilizeze lucrarile in curs; 

f. sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului; 

g. sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor din 

santier; 

h. sa raspunda de respectarea graficului de lucrari; 

i. sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.  

 

- RTE – toți experții vor avea atribuții în domeniul în funcție de tipul autorizării 

a. atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic pe tot 

parcursul procesului de execuție 

b. să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de 

specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi; 

c. să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, 

planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de 

realizare a construcţiilor; 

d. să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează tehnic 

şi de care răspund; 

e. să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului 

Regulament; 

f. să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri 

de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. 

 

- Responsabil cu controlul tehnic al calității 

a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,  
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b. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,  

c. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,  

d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si 

incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 

 

- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

a. elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica 

reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia 

sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator 

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in 

Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in conformitate cu 

legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca. 

c. asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la 

alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea unui plan 

si a instructiunilor de prevenire si protectie,  

d. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum 

si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca. 

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a 

sistemelor de sigurant; 

f. controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii. 

 

Pentru experţii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ (ex. RTE), ofertantul 

va descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, 

precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse 

proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie 

aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 

 

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la 

construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este 

obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin 

responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor. 

Conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, executanții 

lucrărilor de construcții, au obligaţia de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu 

de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția. Aceste prevederi se aplică 

construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, îndiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de 

importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului 

înconjurător. 

 

Conform prevederilor art. 2 lit. c) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, 

expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, din 

13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea 

Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 

responsabilul tehnic cu execuţia este specialistul cu activitate în construcţii autorizat, cu atribuţii privind asigurarea 

calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul 

procesului de execuţie. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuța 1 din Procedură, responsabilul tehnic cu execuția este persoană fizică 

angajată de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le 

coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare. 

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează 

autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și confirmarea periodică privind dreptul de practică al acestora. 

Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și exercitarea dreptului de practică al 

acestora este Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția 

lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. 

 

Pentru experţii straini, in conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea/entitatea contractantă va 

accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentaţiei de atribuire, emise de organisme stabilite 

în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi 

echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 
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În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării 

Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta 

va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare.  

 

Se va prezenta: 

(i)Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;  

(ii) Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura 

organizațională permanentă a Ofertantului;  

(iii)Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării. 

 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu 

documentația de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea 

ofertei. Prin urmare, în cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice și/sau completarea greșită a unui 

document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus. 

 

Pe durata execuției lucrărilor, Managerul de contract  trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante,  

la un interval cel puțin lunar, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 

ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 

iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru 

activitatea din șantier. 

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Manager contract trebuie să cunoască limba română la un nivel de 

cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.  

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și 

specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea 

Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine 

cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier 

sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantului, onorariul stabilit pentru respectiva 

poziție de expert, nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai 

mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare.  

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește 

sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea experților pe 

perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. 

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului. 

 

Alte cerințe legate de personalul direct implicat în derularea contractului 

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și 

profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a 

tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere 

al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel 

de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în 

cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate 

măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate 

a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși 

cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice 

aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a 

responsabilităților atribuite. 

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi 

propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea 
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rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau 

perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 

 

5.5 Utilaje, echipamente, materiale 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu 

metodologia și graficul de execuție a contractului, la nivel declarativ 

 

5.6 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 

 

Clădirea este alimentat cu apă potabilă de la rețeaua de alimentare cu apă a localității, iar canalizarea menajeră de 

incintă este racordată la rețeaua de canalizare menajeră a localității.  

Clădirea este echipată din punct de vedere sanitar cu dotările necesare.  

Clădirea este racordată la furnizorul de energie electrică din zonă, printr-un racord trifazic. 

Încălzirea și prepararea apei calde sunt asigurate în sistem propriu, cu centrale termice de apartament, racordată la 

rețeaua națională de gaze naturale.  

Racordurile la utilitățile sunt deja existente, având în vedere existența clădirii blocului de locuințe pe amplasament,  

 

5.7 Modificări tehnice 

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă și 

din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a 

documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în 

cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016. 

 

5.8 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta 

Nu este cazul 

6 Managementul calității și managementul documentelor 

6.1 Planul calității  

Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie 

redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor 

standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în 

materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 

din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, 

Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în 

Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în 

construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în 

construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, 

standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în 

Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini 

cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de 

Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 

i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; 

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; 

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 

v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a 

activităților în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în 

termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la 
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solicitarea Autorității Contractante. 

 

6.2 Planurile de control a calității  

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să 

prezinte spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării 

lucrărilor. 

Contractantul prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității 

lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate 

lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale 

lucrărilor. Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant. 

Planul de control al calității va fi realizat utilizând orice format dorește și va conține, acolo unde este aplicabil, cel 

puțin următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 

iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea 

activității; 

iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate 

etc.) prevăzută pentru activitate; 

v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei 

activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției 

și a controalelor cu Planul de control al calității. 

În acest sens Autoritatea Contractantă va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 

ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Contractante. 

Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea 

respectivă. 

 

6.3 Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de 

identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie 

menționat pe fiecare pagină a respectivului document. 

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba 

română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel. 

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). 

Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a 

documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 

În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil 

-, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau 

copie scanată a originalelor. 

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 

Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. 

Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări 

suplimentare înainte de a o accepta. 

 

7 Cerințe specifice de managementul Contractului 

7.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 

În cadrul contractului Autoritatea contractantă, prin managerul de proiect, va convoca lunar sau săptămânal dacă e 

cazul întâlniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor avea caracter informativ, cu privire la 

stadiul de execuție al contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. 

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor 

documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor 

stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 
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Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor 

documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 

îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor 

stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 

Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine 

conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea: 

i. să crească valoarea Contractului, 

ii. să conducă la întârzierea activităților din cadrul contractului, generând nerespectarea termenului de 

finalizare a serviciilor din Contract, 

iii. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  

iv. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  

v. să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile 

incluse în scopul Caietului de Sarcini . 

Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării 

Contractului. 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în 

Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier/sau 

un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea 

Contractantă.. 

Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor 

va fi aplicată de către Contractor. 

 

7.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului 

Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan 

detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către 

Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant. 

 

Durata de execuție a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. 

 

Ordinul de începere va fi emis în maxim 5 zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. 

7.3 Ședința de demarare a activităților în Contract 

Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește imediat după această întâlnire 

și este semnată de ambele părți. 

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante 

următoarele documente: 

i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 

ii. Planul calității; 

iii. Planul general de control al calității; 

iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din 

Planul de securitate și coordonare. 

 

7.4 Începerea activităților pe șantier 

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar 

Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier. 

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei 

activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților 

acestuia către Contractant. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe 

șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 

i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul 

executării lucrărilor; 

ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și aprobate fără observații 
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de Autoritatea Contractantă; 

iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 

7.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților 

A. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU ÎNTÂLNIRILE DE MONITORIZARE A 

PROGRESULUI ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIN CONTRACT 

Nr. Intâlnire Date de intrare solicitate 

1 la începerea activității în cadrul 

Contractului 

Planului de lucru inclus în Propunerea Tehnică actualizat prin raportare 

la data efectivă de începere a activității în cadrul Contractului 

Detalii privind propunerea de raportare a progresului activităților în 

acdrul Contractului (formatul Raportului de progres ce urmează a fi 

utilizat în cadrul întâlnirilor pentru analiza progresului în cadrul 

Contractului) 

2 pentru monitorizarea progresului 

activităților în cadrul Contractului   

Planul de lucru al activităților acceptat în ultima întâlnire 

Registrul actualizat al riscurilor 

Nota justificativa privind eventualele întârzieri si plan de masuri 

propuse pentru evitarea riscurilor de întârziere 

3 La finalizarea activităților în 

Contract  

Variantele finale ale documentațiilor 

 

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA și MANAGEMENTUL 

CONTRACTULUI 

În plus față de orice alte documente, rapoarte prevăzute în cadrul activităților și responsabilităților asociate fiecărei 

activități legate direct de elaborarea documentațiilor tehnico-economice, Contractantul trebuie să pună la dispoziție 

următoarele rapoarte: 

Nr. Identificare document Momentul transmiterii raportului  

1 Raport la începerea activității În termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data semnarii 

Contractului și începerea realizării activităților 

2 Raport de progres  În termen de cel mult mult 5 zile calendaristice inainte de 

data stabilită  pentru întâlnirile de monitorizare a progresului 

activității 

3 Raport final  În termen de cel mult mult 5 zile calendaristice după data 

stabilită  pentru efectuarea ultimei plăți în contract ți în orice 

caz înainte de emiterea documentului constatator 

 

Contractantul elaborează în primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de începere a activității care 

trebuie să includă cel puțin: 

1. Planul de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică actualizat, pornind de la data de semnare a 

Contractului, cu respectarea duratei activităților și a punctelor de reper/jaloanelor, precum și a drumului 

critic inclus în Propunerea Tehnică și adaptat la contextul efectiv al derulării Contractului (sărbători 

libere legale etc.) 

2. Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse 

în rapoartele de progres  

3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în Propunerea Tehnică  

Din momentul acceptării acestuia de către Autoritatea Contractantă, Planul de lucru al activităților devine Plan de 

lucru al activităților acceptat și reprezintă referința și data de intrare pentru toate rapoartele de progres și pentru 

Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activităților acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel 

mai recent plan de lucru al activităților acceptat de către Autoritatea Contractantă. Ultimul Plan de lucru al 

activităților acceptat înlocuiește planurile anterioare.  

Contractantul elaborează un Raport de progres lunar în conformitate cu cerințele stabilite la paragraful 

Monitorizarea realizării activităților în cadrul Contractului.   

Contractantul este responsabil pentru:  

i. Transmiterea către Autoritatea Contractantă a formatului și continutului standard propus pentru raportarea 

progresului în cadrul Contractului (a se vedea capitolul Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor 

în cadrul Contractului) 

ii. Coordonarea cu Autoritatea Contractantă pentru definirea conținutului, nivelului de detaliere, accesului și 

distribuirii informațiilor incluse în rapoarte 

iii. Raportare periodică lunară către Autoritatea Contractantă transmisă pe email; 

iv. Punerea la dispoziție de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hârtie), la solicitarea Autorității 
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Contractante, pe orice subiect legat de progresul și stadiul activităților în Contract în orice moment, 

rapoarte necesare pentru a monitoriza performanța realizării activităților 

v. Prezentarea la momentul  stabilit de Autoritatea Contractantă a următoarelor: 

a. Informații exacte și complete privind stadiului realizării serviciilor, inclusiv activitățile deja 

încheiate, cele în desfășurare și cele planificate pentru perioada următoare în cadrul Contractului 

b. Aspecte identificate ca afectând realizarea activităților în cadrul Contractului și un  plan de măsuri 

pentru atenuarea acestora 

În termen de 5 zile de la data finalizării activităților în Contract și înainte de emiterea documentului constatator de 

către Autoritatea Contractantă, Contractantul va pregăti și va prezenta Autorității Contractante un Raport de 

finalizare a Contractului în format electronic. Raportul de finalizare va include în mod obligatoriu o analiză a 

lecțiilor învățate, menționând în special acele activăți care s-au îmbunătățit sau au scăzut ca nivel de performanță 

pe perioada derulării Contractului. 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri săptămânale la care participă reprezentanți ai 

Autorității Contractante și ai Contractantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată de toate părțile 

implicate. 

 

7.6 Testarea tehnică a lucrărilor 

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării 

tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice.  

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru 

activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.  

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi 

solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (de exemplu: verificarea joncțiunilor dintre 

clădiri, a îmbinărilor dintre structura existentă și noua structură). 

 

7.7 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica 

Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările 

și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate 

rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana 

care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și 

încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor 

de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la 

garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 

7.8 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant 

7.8.1 Monitorizare  

Contractantul elaborează un Raport de progres lunar în conformitate cu cerințele stabilite la paragrafele 

următoare.  

Raportul de progres este transmis Autorității Contractante cu cinci zile înainte de întâlnirea lunară de evaluare a 

progresului în cadrul Contractului. Formatul și conținutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantă 

imediat după semnarea Contractului. 

 Cel puțin următoarele aspecte trebuie incluse în Raportul de progres:  

1) Stadiul activităților utilizând ca referință Planul de lucru acceptat, prin prezentarea: 

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activităților perioadei precedente,a activităților planificate pentru 

perioada următoare și a aspectelor relevante pentru fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiții (ex. 

arhitectură, structură, instalații electrice etc). 

b)  progresul în cadrul Contractului pe activități majore indicând procentul din totalul activităților planificat, 

procentul real executat și procentul planificat atât pentru perioada următoare de raportare, cât și cumulat până 
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în momentul realizării raportării. Obiectele vizate pentru realizarea raportării evoluției generale a activităților 

în cadrul Contractului includ, dar fără a se limita la etapa din elaborarea documentațiilor tehnico-economice, 

disciplină și / sau subContractant și terț, în funcție de conținutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit 

Contractant și pe baza conținutului și nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru conținutul Raportului 

de Progres de către părțile Contractului  

c)  un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformități, respingeri și revizuire termene de predare) 

d)  lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantă și care sunt necesare Contractantului 

pentru a progresa în realizarea activităților din perioada următoare de raportare sau care împiedică 

Contractantul în îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante. Această listă va include elementele care, 

dacă nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizării activităților și a termenului de predare, 

precum și a conținutului documentațiilor tehnico-economice. 

e)  Lista cu activitățile în așteptare, cauzele, responsabilii desemnați pentru acțiune, calendarul soluționării și 

modalitatea de recuperare/remedire preconizată.  

 

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate 

prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ. 

 

7.8.2 Evaluare și Indicatori de performanță 

Nu este cazul. 

 

8 Subcontractarea 

8.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără 

acordul scris al Autorității Contractante. 

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 5 

înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa 

lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora; 

iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada 

executării lucrărilor subcontractate. 

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate 

sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această 

situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru 

toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și 

rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de 

securitate si coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare 

de Către Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către 

subcontractant. 

 

9 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile 

mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele 

existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, 

precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va 
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rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are 

cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii 

Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea 

Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a 

informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac 

obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform 

legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare 

conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea 

Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în 

deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate 

în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în 

prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice 

nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul 

mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 

dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 

2014/24, respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon; 

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării 

acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind 

POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, 

aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional 

(UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 

xiii. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca 

xiv. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in 

munca nr. 319/2006 

xv. HG nr. 300/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 

sau mobile 

xvi. HG nr. 1091/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca 

xvii. HG nr. 1146/30.08.2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in 

munca de catre lucratori a echipamentelor de munca  HG nr. 1048/09 08 2006 - Hotarare privind 

cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale 

de protectie la locul de munca 

xviii. Hotararea nr.1136/ 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare Ia expunerea 

lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice 

xix. Hotararea nr. 1051/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea 

manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare 

xx. H nr. 493/12.04.2006 - Hotarare privind cerintele minime de sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generat  

xxi. Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 9/N/15 03 

1993 

xxii. Norme generale de aparare contra incendiilor — Ordin MAI nr. 1 63 / 2007 
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xxiii. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor 

xxiv. HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau 

autorizarii privind securitatea la incendiu  P 1 1 8/1999, Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

xxv. HOTARARE Nr. 1146 din 30 august 2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 

xxvi. Ordin 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

xxvii. Ordin nr.712/2005-pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile 

xxviii. Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 

xxix. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

xxx. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare; 

xxxi. Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

xxxii. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

xxxiii. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

xxxiv. Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

xxxv. Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a 

lucrarilor de construcții și instalații aferente acestora; 

xxxvi. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și 

completările ulterioare, 

xxxvii. Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, 

xxxviii. Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 342/21.mai 2012, 

xxxix. Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de 

execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicative PCF 002 

xl. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

xli. Legea 177/2015 - privind "Calitatea în construcţii" 

xlii. Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări etc.. 

 

 

10 Responsabilitățile Contractantului  

10.1 Responsabilitățile cu caracter general 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la 

dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru 

personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru 

executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a 

cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență 

cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor 

sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu 

deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure 

îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de 

finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității 

Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către 

Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul 

activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, 
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dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 

originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în 

numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea 

ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor 

documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional 

de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante 

pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe 

șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres lunare;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți 

împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de 

lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar 

pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu 

respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 

Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, 

incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și 

pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, 

sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după 

caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de 

sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) 

în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate 

în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind 

îndeplinirea acestor obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant 

și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de 

Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini 

și/sau menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile 

necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o 

atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea 

gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident 

de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării 

necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase 

trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă 

de către autoritatea competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul 

este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității 

Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de 

mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în 

interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în 

conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru 

lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei 

verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 

începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  
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Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de 

execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a 

execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga 

documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile 

Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care 

este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 

Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform 

statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor 

ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită 

de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru 

efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta 

aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât 

să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile 

legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor 

Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, 

care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul 

general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității 

Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea 

Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de 

acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 

vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât 

pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus. 

 

10.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă lucrările de construcții - montaj aferente acestui obiectiv de 

investiții, în conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de execuție şi caietele de sarcini aferente fiecărui obiect. 

Situațiile de lucrări se vor întocmi în conformitate cu formularele F1 – F5, C6 –C9 acceptate de către beneficiar 

si vor fi înaintate la plată numai dupa verificarea şi semnarea acestora de către dirigintele de șantier. 

În vederea executării unor lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate următoarele 

condiții specifice lucrării: 

-lucrările vor fi executate de echipe specializate, cu experiență în realizarea fiecărei categorii de lucrări; 

-personalul care va executa lucrările, va fi instruit corespunzător privind securitatea şi sănătatea în    muncă, 

echipamentul şi dotările necesare, instruirea şi supravegherea personalului, intră în responsabilitatea executantului.  

-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantități de lucrări va fi făcută numai cu 

acordul beneficiarului şi va fi însușită, de verificatorul proiectului. Aceste propuneri de modificări vor fi prezentate 

sub forma dispozițiilor de șantier. Dispozițiile de șantier şi listele de cantități aferente acestora vor fi semnate 

de Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele de șantier şi Constructor şi acceptate de investitor. În cadrul 

acestora se va fundamenta necesitatea execuției respectivelor categorii de lucrări.  

-este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Beneficiar.  

-la livrarea și recepția materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investiției, acestea vor fi însoțite de 

certificatul de garanție, declarația de conformitate/calitate din partea producătorului, instrucțiuni tehnice de 

montaj/utilizare/întreținere, traduse în limba română. Aceste documente vor însoți obligatoriu documentele de 

decontare a utilajelor/echipamentelor/dotărilor aferente investiției. 

 

10.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 

iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie: 

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 
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documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe 

șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea 

bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri 

legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor 

și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de 

întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este 

necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, 

procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele 

de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  

iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile 

referitoare la implementarea acestuia;  

v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de 

securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu 

prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă 

este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi 

suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul 

termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință 

pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de 

execuție a lucrărilor, incluzând și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele 

de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, 

Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul 

le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța 

pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și 

sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a 

acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare 

către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi 

condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va 

analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că 

sunt actuale. 

 

10.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  

Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini 

respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este 

necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în 

vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 

activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 

ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea 

pentru activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea 

Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  

 

10.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului 

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 

Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clară a poziției acestora;  

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe 
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întreaga durata de execuție.  

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste 

măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice 

concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  

 

10.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă 

precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor 

și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și obținerea 

avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, 

incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete 

ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de 

împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru 

personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea 

prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de 

energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea 

de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 

securitatea personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea 

echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și 

echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și 

materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și 

înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului 

Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier. 

 

10.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  

Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul 

tehnic, în vederea soluționării;  

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu 

responsabili tehnici cu execuția atestați;  

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  

iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai 

pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și 

gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele 

care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant 

cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 

completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, 

cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  
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10.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în 

condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat 

și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent 

(SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  

In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să 

demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele 

documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include 

de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de 

echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, 

în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de 

către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. 

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa 

depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, 

exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte 

de începerea execuției lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 „ Legea privind calitatea in constructii republicata in 2018 ; C562002-

Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor; HG925/1995 

privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor , a executiei 

constructiilor , completat cu Ordin de aplicare MLPTL nr. 777/2003 ; HG nr.492/2018 referitor la Regulamentul 

privind controlul de stat in constructii ; HG nr.261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea 

si asigurarea calitatii in constructii — Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor 

; HG nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii ; OG nr.623/2001 

privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii ; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru 

aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ; HG 278/1994 — Regulamentul privind certificarea 

produselor folosite in constructii ; HG 456/1994 privind „Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje 

, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie ; si Normele tehnice in vigoare , se 

stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor . 
 

10.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante 

specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările 

ulterioare.  

 

11 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului  

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în 

Contract. 

 

12 Ipoteze și riscuri 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise 

exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora.  

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, 

financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. serviciile/ lucrarile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație 

specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; 
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b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și 

desfășurarea în bune condiții a Contractului; 

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor 

si executia lucrarilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în 

măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente 

și orice alți factori relevanți implicați. 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare.  

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de 

Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: 

i. riscul de depasire a costurilor prevazute;  

ii. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea 

Contractantă sau Contractant, după caz 

iii. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: 

Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante; 

iv. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, 

neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

v. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această 

procedură; 

vi. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul 

obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite 

caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de 

Contractant; 

vii. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; 

viii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete 

pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; 

ix. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică; 

x. posibilitatea ca soluția tehnologică aleasă să devină inadecvată datorită uzurii morale până la finalizarea 

implementării proiectului; 

xi. posibilitatea ca managementul proiectului să nu poata fi asigurat în mod eficient, ceea ce va conduce la 

întârzieri în derularea proiectului și poate chiar conduce la nerespectarea termenului de execuție prevăzut. 

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de 

reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta 

Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc 

sau diminuarea impactului acestuia. 

 

13 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

14 Informații suplimentare/administrative 

14.1 Alte cerințe  

Nu este cazul 

15 Anexe 

Anexa - Documentatie tehnico-economică – faza PT  - format PDF. 

 

 

Întocmit, 
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