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1 General 

1.1 Introducere  

1 Condiţiile Contractului şi Planurile obţinute de la Autoritatea Antreprenoră vor fi interpretate în 
coroborare cu Specificaţiile şi aspectele raportate la acestea.  

2 Indiferent de împărţirea Specificaţiilor sub diferite titluri, fiecare parte a acestora va fi considerată 
ca suplimentara şi complementara la fiecare din celelalte parţi.  

3 Titlurile din cadrul Specificaţiilor nu vor fi considerate ca parte a acestora şi nu vor fi luate în 
considerare în interpretarea sau alcătuirea acestora în cadrul Contractului.  

4 Toate referinţele din cadrul Specificaţiilor vor fi referinţe la clauzele sau Sub-clauzele acestora, cu 
excepţia cazului în care se dispune contrar.  

5 Toate lucrările civile vor respecta prevederile cuprinse în aceste Specificaţii, dacă nu există alte 
dispoziţii. Antreprenorull va furniza numele producătorilor şi informaţii detaliate despre materialele 
propuse pentru a fi folosite la lucrări Reprezentatului Angajatorului care va avea puterea să 
respingă orice parte care, după părerea lui, este nesatisfăcătoare şi nu respectă specificaţiile.  

1.2 Standarde şi normative 

1 Toate lucrările civile vor respecta Standardele Româneşti în vigoare, ca cerinţă minimă.  

2 Vor fi folosite cu precădere Standarde româneşti sau, după necesităţi alte Standarde Internaţionale 
recunoscute folosite în general pentru lucrările civile. 

3 Materialele furnizate şi munca executată vor respecta aceste standarde şi reglementări ca o cerinţă 
minimă. Dacă producătorii oferă materiale la alte standarde, acestea vor fi egale sau superioare 
standardelor menţionate şi vor pune la dispozitia Angajatorului detalii complete privind diferenţele 
dintre acestea. 

4 Pentru a se stabili standardele de calitate necesare, în Documentaţia de Contract s-au făcut referiri 
la Caietele de sarcini emise de organizaţii naţionale sau internaţionale. Referitor la Caietele de 
sarcini Standard, s-au utilizat următoarele abrevieri: 

• ISO  Organizaţia Internaţională de Standardizare 

• EN  Normative europene 

• DIN  Organism national de standardizare (Germania) 

5  În cazurile în care sunt specificate anumite standarde internaţionale iar Antreprenorul doreşte să 
propună echipamente sau materiale care respectă alte standarde naţionale sau internaţionale, 
Dirigintele de santier poate ţine cont de aceste propuneri. Aprobarea sa nu va fi refuzată în mod 
nerezonabil, dacă Antreprenorul va dovedi corespunzător echivalenţa sau superioritatea 
standardelor alternative. 

 

1.3 Lista standardelor şi normativelor romaneşti aplicabile 

1 În sensul celor menţionate anterior se vor avea în vedere standardele romaneşti menţionate în 
anexa A si anexa B.. 

2 Lista nu este exhaustiva. Toate proiectele, materialele şi lucrările se vor baza pe standardele 
naţionale aplicabile, în vigoare la data proiectării. Dacă nu există standarde naţionale relevante 
aplicabile, Antreprenorul va utiliza standarde străine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz în care va 
ataşa documentaţiei proiectului norma respectivă, împreuna cu traducerea corespunzătoare în 
limba română. 
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1.4 Nivel şi cote de nivel  

1 Cu excepţia cazului în care se specifica contrar, toate nivelele vor fi exprimate în metri faţă de 
nivelul Marii Negre, cu o acurateţe de trei zecimale. Datele cu privire la toate nivelele se vor baza 
pe cotele de nivel aprobate de către Dirigintele de santier. 

2 Antreprenorul va stabili, construi şi proiecta cotele de nivel suplimentare necesare pe perioada de 
executare a Lucrărilor, care vor fi verificate periodic.  

3 Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea Lucrărilor în conformitate cu datele referitoare la 
nivele. Cotele de nivel şi celelalte puncte de referinţa din vecinătatea Şantierului (Şantierelor) vor fi 
furnizate de către Dirigintele de santier Antreprenorului înainte de executarea Lucrărilor.  

4 Antreprenorul va ţine un registru al nivelelor tuturor cotelor şi va înainta Dirigintele de santier o 
copie a registrului. Sistemul de coordonate al cotelor de pe şantier va fi sistemul de coordonate 
utilizat de Autoritatea Contractanta şi va fi corelat cu nivelul cotelor şi aprobat de către Dirigintele 
de santier.  

5 Cotele existente ale terenului (CT), indiferent de sistemul de alcătuire la suprafaţă, constituie baze 
pentru măsurări cote în adâncimi, în secţiuni corespunzătoare caracteristice ale aliniamentelor 
Proiectului de pe amplasament. 

6 În cazurile în care, din diverse motive, cotele de teren au fost alterate de lucrări comandate de 
adminisctraţia locală, anterior preluării unui amplasament, cotele de referinţă ale Proiectului vor fi 
transpuse situaţiei reale întălnite, utilizând elemente edilitare cu cote CT nemodificate, cote ce vor 
fi menţionate prin Procesul Vebal de Predare-Primire Amplasament. 

7 Antreprenorul va monta conductele la cotele de radier (CR) indicate în Proiectul aprobat. 

8 Dacă nu este indicat altfel de către Dirigintele de santier în cazuri particulare supuse spre 
aprobare, adâncimile tranşeelor vor fi realizate, astfel încât, să asigure o acoperire de minim 1,4 m 
deasupra generatoarei superioare a conductelor îngropate, indiferent de diametre nominale şi tip. 

 

1.5 Dimensiuni  

1 Toate dimensiunile, distanţele şi nivelele conţinute în Planurile obţinute de la Autoritatea 
Contractanta sunt exprimate în sistemul metric. În cazul în care sunt necesare planuri de lucru, 
Antreprenorul va pregăti şi înainta aceste planuri în sistem metric.  

1.6 Trasarea lucrărilor  

1 Lucrările vor fi marcate şi relaţionate in sistemul Naţional de Coordonate. Antreprenorul va 
poziţiona cote de nivel temporare şi staţii de investigaţii în locaţiile corespunzătoare din cadrul 
Şantierului de Lucrări şi, în perioadă de execuţie a Lucrărilor, va verifica periodic nivelele bornelor 
şi coordonatele staţiilor în raport cu liniile şi nivelele de referinţa furnizate de către Dirigintele de 
santier. Bornele temporare şi staţiile de investigare vor fi amplasate în afară Lucrărilor de 
construcţii, cu excepţia cazului în care se specifica contrar.  

2 Antreprenorul va înainta Dirigintele de santier, în vederea aprobării, planurile în care se indica 
amplasarea şi nivelele sau coordonatele, după caz, ale fiecărei borne de nivel temporare şi ale 
staţiilor de investigaţii utilizate pentru marcarea Lucrărilor, în dublu exemplar.  

3 Înainte de a începe execuţia oricărei secţiuni de Lucrări, Antreprenorul va înainta Dirigintele de 
santier spre aprobare detaliile complete cu privire la amplasare, împreună cu calculele şi planurile 
suport (inclusiv planurile ce indică amplasamentele şi coordonatele punctelor de referinţă utilizate), 
în dublu exemplar.  

4 Antreprenorul va identifica dimensiunile amplasamentelor tuturor structurilor prin raportarea lor la 
lucrările existente şi prin interpretarea Planurilor. Panta colectoarelor, reţelelor de conducte şi 
nivelul deversoarelor, radierul canalelor şi al altor structuri hidraulice vor fi indicate în planuri, cu 
excepţia cazurilor în care se solicită contrar sau se aprobă de către Dirigintele de santier.  
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5 Locaţiile structurilor care vor fi construite ca şi componente de Lucrări vor fi identificate prin 
raportare la ţăruşi de oţel bătuţi în beton sau la orice alte mijloace de marcaj aprobate, montate de 
către Antreprenor, care trebuie să stabilească şi coordonatele instrumentelor de marcaj şi distanţa 
acestora faţă de structurile adiacente existente. 

6 Antreprenorul va stabili puncte de coordonate de referinţă la intervale nu mai mari de 500 m de-a 
lungul colectoarelor şi conductelor importante, iar aceste puncte vor fi localizate şi clar marcate în 
locurile aprobate, fie pe clădirile existente, ori prin ţăruşi din oţel, fixaţi în beton.  

7 Antreprenorul va stabili secţiunile Lucrărilor în momentul în care este instruit în acest sens de către 
Dirigintele de santier, în scopul facilitării intervenţiei Autorităţilor care prestează servicii în vederea 
realizării unor modificări temporare sau permanente la echipamentele sau serviciile pozate ingropat 
deţinute de acestea.  

8 8 Operaţiile de trasare se vor efectua conform planurilor de situaţie, funcţie de reperele 
existente şi coordonatele punctelor caracteristice ale aliniamentelor Proiectului pe amplasament 
(STAS 9824/5 -1975 sau standarde internationale echivalente). 

9 9  La o dată solicitată de Antreprenor şi aprobată de Autoritatea Antreprenoră, vor fi 
identificate şi marcate vizibil toate instalaţiile şi reţelele subterane, în prezenţa deţinătorilor 
acestora, covocaţi de Autoritatea Antreprenoră: electrice, telecomunicaţii, apă, canal sau de altă 
natură, ce vor fi intersectate sau în raza cărora vor fi dezvoltate luctările Proiectului, în vederea 
protejării acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de deţinători, 
inclusiv recomandările suplimentare specifice amplasamentului predat Antreprenorului (STAS 
9570/1 -1989 sau standarde internationale echivalente). 

10 10  Trasările în detaliu vor fi efectuate şi înregistrate de Antreprenor după supervizarea 
documentului operaţiei de către Dirigintele de santier Proiectului. 

11 11  În cazuri justificate, traseele Proiectului vor putea fi modificate, cu acordul scris al 
Dirigintele de santier, pe propunerea făcută în spiritul Proiectului de Antreprenor, în timp rezonabil, 
după caz şi cu consultarea Proiectantului. Aceste modificări nu vor implica costuri suplimentare sau 
vor fi cele stipulate în contract. 

12 12  Antreprenorul este răspunzător de trasarea lucrãrilor conform Proiectului şi de 
conservarea materializărilor reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru măsurători şi 
verificări, indiferent de volumul lucrărilor dezvoltate şi metodele tehnologice adoptate. 

13 13  Pentru urmărirea realizării pantelor Proiectului, se vor poziţiona, prin metode performante 
de nivelment, balize de inventar şi se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizări. Dispozitivele 
pentru vizări vor avea rigle montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat. 

14 14  Respectarea cotelor de montare şi a pantelor conductei, precum şi a poziţiei construcţiilor 
conexe prevăzute în Proiect, prezintă o importanţă deosebită, atât pentru funcţionarea reţelelor de 
conducte, cât şi pentru efectuarea operaţiunilor de reparaţii, întreţinere şi exploatare. 
Nerespectarea cotelor proiectate poate duce la colmatări sau formarea de pungi de aer, care 
diminuează debitul conductei şi provoacă oscilaţii de presiune, sau împiedică golirea complectă a 
conductei în caz de avarie. 

15 15  Separarea contractului 

16 În cazul în care pe o stradă se preconizează a se realiza şi alte lucrări, Antreprenorul îşi va 
coordona executarea lucrărilor cu companiile de utilităţi publice care execută lucrări pe aceaşi 
stradă sau porţiune de lucru. 

 

1.7 Execuţia şi calitatea execuţiei  

1 Antreprenorul va angaja supervizori înalt calificaţi şi cu experienţă, aprobaţi de către Dirigintele de 
santier, pentru supravegherea investigaţiilor şi stabilirea acestora, aşa cum este descris prin 
Contract.  
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2 Instrumentele de investigaţie utilizate de către Antreprenor vor fi moderne din punct de vedere al 
tipului şi fabricaţiei, corespunzătoare pentru executarea lucrărilor şi menţinute la standarde de 
primă clasă. Instrumentele şi/sau echipamentele vor fi supuse aprobării Dirigintele de santier. 

3 Pentru toate instrumentele de investigaţie utilizate în cadrul Lucrărilor, Antreprenorul va depune 
certificatele de etalonare recent emise de către autorităţile competente. Etalonarea instrumentelor 
trebuie realizată la fiecare şase luni.  

4 Toate jurnalele cu date din teren, calculele şi hărţile rezultate din activităţile de investigare 
menţionate anterior vor fi predate Dirigintele de santier imediat după finalizarea activităţii de 
investigare.  

5 Antreprenorul va asigura forţa de munca calificata şi necalificată precum şi materialele necesare 
pentru a facilita verificarea şi aprobarea de către Dirigintele de santier a nivelelor şi marcajelor 
aliniamentelor şi localizării structurilor, aşa cum este prevăzut în clauza referitoare la “Marcajul 
lucrărilor” – “Informaţii de ordin general”.  

6 Antreprenorul va înregistra progresul Lucrărilor prin efectuarea de fotografii electronice.  

7 Antreprenorul va furniza un grafic al principalelor etape ale construcţiei pentru Inspectoratul de Stat 
pentru Verificarea Calităţii în Construcţii.  

8 Antreprenorul va asigura, prin sistemul de calitate propriu atestat sau printr-un laborator de 
specialitate acreditat, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor necesare dovedirii satisfacerii 
nivelelor de calitate pretinse prin proiect şi prezentul caiet de sarcini.  

9  În cazul unor suspiciuni privind calitatea, Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea 
Autoritatii Contractante sau Reprezentanţii săi, verificări suplimentare faţă de prevederile 
prezentului caiet de sarcini, cazurile supunându-se clauzelor din contract. 

10  Antreprenorul este obligat să asigure adaptarea metodelor tehnologice şi organizatorice, specifică 
fiecărui amplasament, conformându-se şi celor specificate expres în Procesul verbal de predare-
primire amplasament. 

11  Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor climatice în care se execută lucrările 
de terasamente, a evenimentelor survenite în timpul fazelor de execuţiei asupra cărora produc 
influenţă şi va asigura înregistrarea documentelor ce atestă calitatea execuţiei şi a rezultatelor 
obţinute în urma determinărilor şi încercărilor. 

12  În condiţii locale deosebite se pot accepta şi se pot aproba derogări de la prezentul caiet de sarcini 
numai cu acordul scris al Proiectantului şi/sau Autoritatii Contractante sau Reprezentanţilor săi, 
după caz. 

13  În cazul când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini sau defecte calitative, 
Investitorul sau Reprezententul său, va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor. Antreprenorul este 
răspunzător de pagubele implcite cauzate de aceste întreruperi şi de costurile privind refacerea 
lucrărilor neconforme cerinţelor. 

14  Neconcordanţele cu proiectul, constatate în etapa vizitări amplasamentelor, vor fi sesizate în scris 
Autoritatii Contractante spre soluţionare, în timp rezonabil, înainte de termenul de depunere a 
ofertelor. 

15  Neconformităţile constatate în timpul executării lucrărilor de terasamente dintr-un front de lucru, vor 
fi transmise din timp, acceptat rezonabil, în scris, Dirigintele de santier, spre soluţionări în condiţii 
legislative şi timp util menţinerii frontului în stare activă. 

Personalul Antreprenorului si Utilaje 

16  Antreprenorul  si  orice  subantreprenor  autorizat si sau calificat pentru  executia  lucrarilor  va  
trebui  sa dispuna de personal  calificat in concordanta cu natura lucrarilor. Antreprenorul si orice 
subantreprenor vor dispune de  toate utilajele si serviciile necesare pentru o executie completa si 
performanta a lucrarilor, chiar daca sunt sau  nu  sunt  precis  mentionate  in  Cererile  
Angajatorului,  Listele  de  Preturi  sau  indicate  in desene. 

Asistenta Dirigintele de santier 
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17  Antreprenorul  va  trebui  sa  ofere  ajutor  cu  facilitatile,  forta  de  munca,  utilaje  si  materiale 
pentru constructie oricand sunt cerute de catre Dirigintele de santier, avand legatura directa sau 
indirecta cu lucrarile. Costurile unui asemenea ajutor vor trebui suportate de catre Antreprenor 
daca acest  ajutor  este  destinat  pentru  sau  furnizat  pentru  sau  specificat  in  contract;  daca  
orice ajutor  este  cerut  de  catre  Dirigintele de santier,  iar  costurile  acestui  ajutor  vor  fi  
suportate  de  catre Autoritatea Contractanta. 

Programul lucrărilor şi declaraţia de metodă  

18  În conformitate cu cerinţele Contractuale, Antreprenorul va prezenta Dirigintele de santier un 
program, în intervalul de timp specificat.  

19  În plus faţă de cerinţele din Condiţiile Contractuale, programul va fi prezentat de Antreprenor sub 
forma unui grafic cu bare şi va indica clar următoarele: 

• ordinea fiecărei activităţi, datele stabilite pentru începerea şi finalizarea fiecărei activităţi, 
incluzând faza proiectului de execuţie, rata de avansare a lucrărilor şi cantitatea cumulată 
sau procentul de lucrări planificate pentru fiecare activitate pe fiecare lună; 

• planificare completă a resurselor care să prezinte numărul de unităţi şi timpul alocat pentru 
fiecare unitate de utilaj, materiale şi forţă de muncă alocate fiecărei părţi a Lucrărilor; 

• datele până la care se vor prezenta desenele principale, incluzând desenele de execuţie 
pentru Lucrările Temporare, care necesită aprobarea Dirigintele de santier; 

• intervalele de timp necesare pentru efectuarea lucrărilor de către alte părţi, inclusiv cele ale 
Angajatorului şi ale diverselor companii de utilităţi. 

20  Trebuie prevăzut suficient spaţiu în cadrul programului pentru înregistrarea progresului real 
comparat cu cel planificat, pentru fiecare activitate. 

21   Programul va fi prezentat împreună cu o declaraţie de metodă care să precizeze următoarele: 
• declaraţie care să prezinte numărul şi categoriile de personal tehnic şi de supervizare şi 

respectiv muncitorii calificaţi şi necalificaţi care vor fi angajaţi în Lucrări; 
• detalii ale componentelor majore ale echipamentelor pe care Antreprenorul intenţionează 

să le utilizeze la executarea Lucrărilor; 
• detalii asupra metodelor de lucru ale Antreprenorului pentru toate operaţiunile; 
• declaraţie care să stabilească amplasamentele şi dimensiunile pentru punctul de lucru al 

Antreprenorului, birourile, atelierele şi depozitele sale. 

22 Declaraţiile de metodă vor lua în considerare şi cerinţele particulare şi de corelare ale serviciilor 
tehnice responsabile din primariile cărora le sunt arondate amlasamentele. 

23 Lucrările  se vor planifica pe tronsoane de dimensiuni ce nu vor depăşi 50÷100 m, după caz, cu 
operaţii desfăşurate în paralel pe maxim 2÷3 tronsoane succesive. 

24  Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul aprobat de Autoritatea Contractanta, grafic 
care face parte integrantă din “ Condiţiile speciale de execuţie” din cadrul contractului. 

25  Antreprenorul, după ce a primit comunicarea de acceptare din partea Angajatorului, în maxim 30 
de zile, va supune aprobării acestuia un program de executare a lucrărilor, în care acestea sunt 
eşalonate în ordinea tehnologică a execuţiei, pentru fiecare obiect în parte, component al întregii 
lucrări ofertate. 

Jurnalul lucrărilor 

26  Dirigintele de santier  va  pastra  un  jurnal  al  Santierului  in  care  vor  fi  consemnate  toate  
remarcile  sale, instructiunile, deciziile si detaliile esentiale ale lucrarilor. Antreprenorul trebuie sa 
participe la pastrarea acestui jurnal prin furnizarea zilnica a oricarei informatii despre lucrari ceruta 
de catre Dirigintele de santier. 

27  La cererea Dirigintele de santier, Antreprenorul va trebui sa citeasca jurnalul la nu mai mult de 
doua zile de la fiecare inregistrare zilnica facuta si va trebui sa semneze fiecare inregistrare citita 
de  el  in  prealabil.  Dirigintele de santier va  trebui,  de  asemenea,  sa  semneze  jurnalul  si  sa  
inmaneze Antreprenorului o copie a jurnalului semnat. 

28  Daca   Antreprenorul   nu   este   de  acord   cu   jurnalul   scris   de   Dirigintele de santier   in   
exactitate   sau deplinatate, el va trebui sa-si inregistreze remarcile in spatiul prevazut inainte de a 
semna jurnalul, pe care l-a citit in prealabil sau va trebui sa-i detalieze dezacordurile sale in scris 
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Dirigintele de santier, dar nu mai tarziu de sapte zile dupa ce a citit si a semnat jurnalul. Altfel ar 
putea sa  se  considere  ca  este  de  acord  cu  continutul  jurnalului;  oricum,  inregistrarile  trecute  
in jurnal nu vor trebui sa constituie o baza pentru nicio cerere de plata in cadrul contractului. 

Schiţele Înregistrate 

29  Simultan  cu  avansarea  lucrarilor  pe  Santier,  Antreprenorul  va  trebui  sa  pregateasca  toate 
desenele  necesare  si  diagramele  lucrarilor  „as-fitted”  /  „as-built”,  care  ar  putea  fi  cerute 
pentru  aprobare  si  pentru  supraveghere,  intretinere,  reparatii,  si  acestea  vor  trebui  sa 
includa, dar sa nu se limiteze la: 

• Conducte si liste cu piese anexe 
• Desenele instalatiei hidraulice complete de bransament pentru fiecare imobil vor fi la o 

scara de minim 1:50 
• Desenele  aprobate  vor  trebui  sa  fie  disponibile  pentru  verificarea  Dirigintele de 

santier  sau  a personalului sau in orice moment al executiei lucrarilor. 
• Lucrarile  nu  vor  fi  considerate  gata  pentru  emiterea  Certificatului  de  Terminare  a 

Lucrarilor, pana cand desenele aprobate nu sunt furnizate 

Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer 

29a  Documentatia care va fi prezentata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se 
limita, insa la urmatoarele:  

 Planul PMM - Antreprenorul are obligatia de a elabora un plan detaliat de management al mediului 
inconjurator (PMM) pe care il va prezenta Diriginteliu de santier pentru aprobare in timp de 8 
saptamani de la primirea  de  catre  Antreprenor  a  instiintarii  de  incepere  a  lucrarilor  emisa  de  
catre  Dirigintele de santier. PMM  va  trebui  sa  includa  masurile  care  trebuie  luate  de  
Antreprenor  pentru  a  atenua si/sau proteja mediul inconjurator impotriva impactului rezultat in 
urma executarii contractului. PMM trebuie sa includa metode de protectie a mediului inconjurator in 
concordanta masurile pentru mediul  inconjurator.   

 Atata timp cat PMM este un instrument de management pentru uzul Antreprenorului, acesta va 
trebui sa prezinte in detaliu modul de punere in practica a masurilor, resursele cerute si   programul   
de   implemantare.   Planul   va   trebui   sa  contina   sectiuni   separate   despre aspectele 
individuale ale mediului inconjurator. 

 Formatul general al PMM trebuie sa cuprinda: 

 1.   Obiectivul 

 2.   Planul de Lucru 

 3.   Programul de implementare 

 4.   Cerinte de forta de lucru 

 5.   Monitorizarea procedurilor 

 Antreprenorul   va  trebui  sa  implementeze  masurile  din  PMM  de  la  inceperea  lucrarilor 
permanente.  Costul  pregatirii,  implementarii  si  monitorizarii  PMM  va  fi  considerat  ca  fiind 
inclus in pretul contractului 

 Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Dirigintele de santier.  

 Antreprenorul  va elabora un program de inaintare catre Dirigintele de santier a documentelor in 
termen de 20 de zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul program va 
cuprinde documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest 
program va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau 
numai pentru aprobare, asa cum s-a stabilit mai sus.  

 Antreprenorul va furniza Dirigintelui de santier doua copii pe suport de hartie si doua pe suport 
CD/DVD ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in formate 
standard A0, A1, A2, A3, A4 daca Inginerul nu dispune altfel.  
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 Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre 
Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Inginerului de fiecare data cand o 
plansa sau un document este emis. 

Întâlniri şi raportări 

30  Reprezentanţii Antreprenorului, aprobaţi de către Dirigintele de santier şi de Angajatorul Final, vor 
participa la întâlniri lunare de raportare a desfăşurării lucrărilor, pe şantier sau la sediul 
Angajatorului, sau în orice altă locaţie propusă de către Dirigintele de santier. În plus, reprezentanţii 
Antreprenorului vor participa la întâlniri suplimentare în caz de urgenţe sau din alte motive, la 
solicitarea Dirigintele de santier. 

31  Antreprenorul va prezenta Angajatorului un Raport lunar de desfăşurare a lucrărilor. Raportul se va 
conforma cerinţelor Angajatorului şi Dirigintele de santier, şi va include o copie a programului 
aprobat, împreună cu situaţia actuală a fiecărei activităţi. 

Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante 

32  Antreprenorul are obligatia :  

• sa solicite operatorului de servicii (Autoritatii Contractante) oprirea temporara in 
furnizarea apei, cu înstiintarea prealabila a utilizatorilor in vederea executarii lucrarilor noi de 
alimentare cu apa 

• sa solicite operatorului de servicii (Autoritatii Contractante) restrictioarea alimentarii cu 
apa a tuturor utilizatorilor, pe o anumita perioada, cu înstiinarea prealabila, în cazul în care apar 
restrictionari justificate la racordarea si punerea în functiune a unor noi capacitati din cadrul 
sistemului de alimentare cu apa. 

Restrictii privind impactul asupra mediului 

33  Pe parcursul executiei/exploatarii lucrarilor se au in vedere (dupa caz) urmatoarele aspecte: 

• Prevenirea poluarii aerului 

• Prevenirea poluarii solului si a apelor 

• Prevenirea poluarii fonice 

• Gestiunea deseurilor (din constructii) conform prevederilor legale din domeniu 

• Gestiunea substantelor periculoase 

• Protejarea populatiei 

• Diminuarea impactului aspura factorilor de mediu 

• Reconstructia ecologica. 

34 Pe perioada desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul  va asigura protectia aerului prin luarea 
urmatoarelor masuri: 

• Mentinerea emisiilor cauzate de functionarea utilajelor in limitele legale se realizeaza prin 
reducerea/eliminarea timpilor de functionare in gol, reducandu-se atat concentratia gazelor 
poluante in aer cat si nivelul de zgomot, 

• Reducerea cantitatii de praf prin udarea periodica a solului, 

• Imprejmuirea santierului in caz de nevoie pentru limitarea nivelului de zgomot, 

• Utilizarea echipamentelor mobile neutre si rutiere cu respectarea HG 332/2007 privind 
stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masinile 
mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transport, 

• Evitarea efectuarii lucrarilor generatoare de emisii de pulberi in perioada de vant intens. 

35 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

 Pe perioada desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul  va asigura protectia apelor prin: 

• echiparea santierului cu facilitati saniatre/toalete ecologice pentru personal, 
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• Interzicerea efectuarii de reparatii/intretineri la autovehiculele rutiere si nerutiere utilizate in 
faza de contructie, in zone neprotejate impotriva scurgerilor accidentale de uleiuri si/sau 
combustibil, 

• Scoaterea imediata din uz a mijloacelor auto care prezinta scurgeri de ulei sau combustibil. 

36 Protecţia calităţii apei, a solului si subsolului : 

 Pe perioada desfasurarii lucrarilor Antreprenorul  va asigura protectia acestora prin: 

• Depozitarea carburantilor si a lubrifiantilor in spatii speciale pentru a se evita poluarea 
platformelor, 

• Limitarea terenului ocupat de organizarea de santier la strictul necesar, 

• Utilizarea de materiale absorbant in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere pe 
sol, 

• Solul vegetal rezultat din escavari se va depozita in vederea utilizarii la refacerea terenului 
afectat de lucrari, 

• Refacerea zonelor afectate de lucrari, la finalizarea acestora 

37 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

  Antreprenorul  va asigura protectia impotriva zgomotului astfel: 

• Instalatiile si echipamentele mecanice trebuie sa functioneze fara vibratii si zgomote peste 
limitele normale. Nivelul de zgomot in punctele de masurare langa utilaje nu va depasi 87dB in 
conformitate cu STAS 10009/88 sau NGPM/2002. 

• Nivelul de zgomot la limita incintelor se va incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988 
65dB (A), la o curba de zgomot CZ60dB. 

• Utilizarea echipamentelor cu emisii de zgomot redus, amplasarea in interiorul 
cladirilor/incapsularea acestora. 

38 Gospodărirea deşeurilor 

 Deşeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi transportate de către Antreprenorul  lucrărilor la groapa 
de gunoi, in baza unui contract. 

39 Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase : Nu este cazul 

40 Protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul. 

41 Protecţia aşezărilor urbane şi a altor obiective de interes public  

 Antreprenorul va proteja asezarile urbane prin executarea lucrarilor prevazute de proiect cu 
respectarea masurilor de limitare a emisiilor de praf si zgomot. Lucrările de terasamente se vor 
executa manual şi mecanizat. Săpăturile vor fi semnalizate în timpul nopţii şi acoperite imediat 
după terminarea lucrărilor. Şanţurile deschise vor fi împrejmuite.  

42 Lucrari de reconstructie ecologica 

 Antreprenorul va realiza refacerea la starea iniţială a traseelor afectate. 

1.8 Specificaţii cu privire la standarde  

1 Toate proiectele, materialele şi lucrările se vor baza pe standardele naţionale aplicabile, în vigoare 
la data proiectării. Dacă nu există standarde naţionale relevante aplicabile, Antreprenorul va utiliza 
standarde străine aplicabile (EU-DIN, BS etc.) caz în care va ataşa documentaţiei proiectului 
norma respectivă, împreuna cu traducerea corespunzătoare în limba română.  

2 O lista a standardelor naţionale relevante aplicabile este prezentata în anexă. Lista nu este 
exhaustiva.  
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1.9 Standarde pe şantier  

1 Antreprenorul va achiziţiona şi păstra pe şantier o copie după fiecare Standard, Ghid şi Manual 
important sau după Standardele naţionale aprobate la care se face referire în Specificaţii. În plus, 
Antreprenorul va achiziţiona şi păstra pe şantier o copie după orice alt Standard, Ghid sau 
Standard Naţional care se aplica materialelor furnizate. 

2 Copiile după standarde vor fi disponibile permanent pentru referinţa în biroul Dirigintele de santier. 
În cazul în care Dirigintele de santier solicită traducerea în limba romana sau engleza a oricărui 
Standard sau Manual, Antreprenorul este obligat sa-i furnizeze o copie scrisă la computer în 
termen de 7 zile de la data primirii solicitării în scris.  

1.10 Aspectele care nu sunt acoperite de standarde  

1 Orice materiale sau orice execuţie de lucrări care nu sunt specificate în/sau acoperite de 
standarde, Ghiduri şi Manuale vor fi de asemenea tip şi de o asemenea calitate încât să fie în 
măsura să asigure executarea unei lucrări de prima clasa. În astfel de cazuri, Dirigintele de santier 
va determina dacă toate materialele sau unele dintre cele oferite sau livrate pe şantier sunt 
corespunzătoare pentru a fi utilizate în realizarea Lucrărilor, iar hotărârea Dirigintele de santier în 
aceasta privinţa va fi definitivă şi fără echivoc.  

1.11 Planuri şi calcule  

1 Planurile care descriu Cerinţele Autoritarii Contractante sunt incluse în PTE –Piese desenate.  

1.12 Planurile reţelei de apă  

1 Amplasamentul general al reţelelor. 

2 Profiluri longitudinale. 

3 Profiluri transversale. 

4 Schema de montaj retea de apă. 

5 Detalii tip. 

1.13 Planuri de lucru şi calcule  

1 Antreprenorul va pregăti şi înainta toate Documentele de Lucru şi calculele aferente, inclusiv 
detaliile pentru construcţia şi finalizarea Lucrărilor. Aceste planuri şi calcule vor fi realizate şi 
înaintate Dirigintele de santier spre aprobare şi vor cuprinde următoarele:  

1.14 Reţele de conducte:  

1 Calculele hidraulice, incluzând determinarea testelor de presiune;  

2 Planul şantierului şi planurile de amplasament general;  

3 Profilurile reţelelor de conducte;  

4 Planurile şi listele tuturor reţelelor de conducte, pieselor de îmbinare, caminelor, detaliile şanţurilor 
şi dispoziţiile generale ale blocurilor de ancorare (daca este cazul);  

5 Planurile şi calculele de armătura ale blocurilor de ancorare pentru reţelele de conducte (daca este 
cazul);  

6 Planurile, calculele şi metodele de execuţie pentru toate subtraversările de drumuri, cai ferate 
(daca este cazul) şi râuri (daca este cazul) , precum şi de branşare la reţelele existente;  

7 Sistematizarea, drenarea, lucrările de umplutura şi toate lucrările auxiliare care au legătura cu 
lucrările de refacere.  
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1.15 Proiectul  

 Contractul de lucrari prevede si realizarea proiectarii si/sau a detaliilor tehnice prin grija 
Antreprenorului, fie de catre proiectanti autorizaţi ai acestuia, fie prin terti (ex: furnizorii de camine) 
pentru : 

a) Camine de apometru complet echipate 

1.16 Arhiva Planurilor  

1 Arhiva Planurilor va cuprinde în esenţa Proiectele de Lucru ale Antreprenorului, după cum au fost 
enumerate anterior, indicând Lucrările aşa cum sunt executate.  

Antreprenorul va păstra dosare conţinând poziţia şi amploarea excavaţiilor pentru orice tip de 
utilitate publica sau obstacol întâlnit în timpul execuţiei lucrărilor, precum şi a probelor luate. 

 Cartea construcţiei 

2  Anteprenorul va întocmi cartea construcţiei pentru toate componentele din cadrul investiţiei în 
conformitate cu HG 273/1994 completată cu HG 1303/2007. 

3 Documentele tehnice privind proiectarea , executarea , receptia precum si comportarea in timpul 
exploatarii instalatiilor si anexelor aferente se cuprind in Cartea tehnica  a constructiei. 

4 Cartea tehnica a constructiei se intocmeste  conform „Normelor de intocmire a Cartii tehnice a 
constructiei „ din „Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii” (mentionat la art. 
6.10.). 

5 Anteprenorul va asigura Cartea construcţiei pentru toate Lucrările, cu detalii suficiente pentru a 
defini exact amplasarea, dimensiunea, linia, cota şi natura tuturor elementelor. Desenele vor 
include toate detaliile necesare pentru exploatarea şi întreţinerea pe termen lung a lucrarilor 
executate. 

6 Cartea construcţiei va include studiile topografice ale tuturor aliniamentelor, incluzând drumuri, 
pavaje, utilităţi existente, conducte, tuneluri şi branşamente de serviciu, cămine de vane, numele 
străzilor, limitele proprietăţilor etc. 

7 Cartea construcţiei va include, dar nu se va limita la: 

o planuri la scara 1:500 ale conductelor de acces si de bransament, precum si a caminelor de 
apometru, aşa cum au fost instalate şi construire de către Antreprenor. Aceste planuri vor 
indica în mod clar poziţia tuturor elementelor bransamentelor aferente fiecarui imobil şi vor 
include planificările şi detaliile care descriu lucrările; 

o profilele conductelor la scara 1:1000 (scară orizontală) şi 1:100 (scară verticală); 

o Bransamentele individuale la imobile (plan de situatie scara 1:500 cu amplasarea acestora la 
fiecare imobil si detaliu privind capacitatile: lungime, material, diametru) 

o Vor fi incluse detalii despre fitinguri, vane, alte utilităţi întâlnite sau traversate de conducte şi 
orice alte structuri construite de-a lungul conductelor, inclusiv cămine, tăieri de tranşee, plăci 
de beton etc. 

o Desenele vor fi realizate cu programe de proiectare asistată de calculator într-o formă şi 
versiune compatibile cu sistemele Autoritatii Contractante şi vor fi trimise atât în format 
digital, cât şi în volume legate la dimensiunile standard A0, A1, A2, A3 sau A4. 

  Manuale de operare 

8 Antreprenorul va asigura manualele de operare, care să includă documentaţia producătorului şi 
care să explice complet exploatarea caminelor de apometru din materiale plastice, complet 
echipate. 

 Acesta va intocmi astfel o documentatie privind intretinerea si exploatarea bransamentelor de apa 
si a conductelor de alimentare cu apa. 
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2 MATERIALE 

2.1 Condiţii generale 

1 Toate materialele, în special cele importate, vor fi adecvate condiţiilor climatice şi de mediu de pe 
teren. Se va urmari respectarea cerintelor legislatiei in vigoare din Romania privind agrementarea 
materialelor utilizate. 

Probe 

2 Antreprenorul va aproviziona Angajatorul cu probele de material necesare testării  în conformitate 
cu Contractul. Dacă nu este în mod expres scutit, Antreprenorul va furniza şi probe ale tuturor 
articolelor fabricate, cerute pentru Lucrările permanente, sau ca o alternativa, Antreprenorul va 
prezenta literatura de specialitate, unde asigurarea cu probe, (cu acordul Angajatorului), nu este 
necesară. Toate probele aprobate vor fi depozitate la locul de montaj de către Antreprenor pe 
durata contractului, şi orice materiale sau articole fabricate ulterior, livrate la locul de montaj pentru 
incorporare în Lucrarea permanenta, vor fi de o calitate cel puţin egală cu proba aprobată. 

Materiale în contact cu apa 

3 Materialele folosite în lucrări, care sunt, sau pot fi în contact cu apa tratată sau netratată nu vor 
conţine nicio substanţă care ar putea da gust, miros sau toxicitate, sau să fie în alt mod dăunător 
sănătăţii, sau să afecteze negativ apa transportată. 

4 Materialele şi echipamentul vor fi conforme specificaţiilor proiectului şi acolo unde sunt alte 
materiale folosite trebuie obţinută aprobarea prealabila a Angajatorului şi dacă este necesar a 
Ministerului Sănătăţii şi NICEFC. 

5 Instalatiile hidraulice prevăzute în proiect se vor aproviziona conform indicatiilor din listele de 
cantităti de lucrări si prescriptiile oficiale privind calitatea instalatiilor. 

6 Materialele folosite (tevi, tuburi, armături, flanse ) vor avea caracteristicile prevăzute în standardele 
de stat si se vor verifica dacă corespund  tehnic si calitativ prevederilor proiectului respectiv, să nu 
prezinte defasonări, blocări la armături . Se va verifica starea sudurilor, a flanselor, functionarea 
pompelor, armăturilor si aparatelor . 

7 Antreprenorul va asigura toate conductele, fitingurile, vanele şi alte materiale necesare, după cum 
este indicat în Desenele Angajatorului şi după cum este cerut pentru executarea corespunzătoare 
a Lucrărilor.  

8 Dacă este necesară furnizarea de către Antreprenor a unor conducte, vane, fitinguri sau alte 
materiale suplimentare, acestea vor respecta aceste Specificaţii sau alte Specificaţii detaliate, care 
ar putea fi pregătite de către Dirigintele de santier. 

9 Antreprenorul va asigura toate materialele de acelaşi tip de la acelaşi producător pentru a asigura 
uniformitatea echipamentelor pentru operator. 

10 Antreprenorul trebuie sa demonstreze si sa garanteze ca produsele si materialele principale 
utilizate sa aiba marcaj CE si sa fie in conformitate cu cerintele aplicabile stabilite in 
legislatia comunitara de armonizare, care ofera un nivel ridicat de protectie a intereselor publice 
precum: sanatatea si siguranta in general, sanatatea si siguranta la locul de munca, protectia 
consumatorilol, protectia mediului, securitatea. 

2.2 Beton  

2.2.1 Apă  

1 Apa folosită pentru amestecul şi protejarea betonului împotriva uscării rapide va fi conformă 
Standardelor româneşti pentru calitatea apei potabile. Apa destinată folosirii pentru beton şi mortar 
şi pentru protejare împotriva uscării rapide va fi obţinută de la o sursă aprobată. Apa nu va afecta 
rezistenţa şi durabilitatea betonului sau a mortarului şi nu va provoca decolorarea betonului întărit 
şi nici nu va afecta armătura. 

2 Apa folosită la prepararea betoanelor şi mortarelor poate proveni din reţeaua publică sau din alta 
sursă, dar în acest ultim caz trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 790-84 
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2.2.2 Ciment 

1 Tot cimentul va fi ciment Portland rezistent la sulfaţi conform standardelor din Romania Copii ale 
certificatelor de testare ale producătorului vor fi puse la dispoziţia Angajatorului de către 
Antreprenor fără să mai fie cerute. Cimentul în saci va fi livrat la locul lucrărilor în condiţii de 
siguranţă şi în ambalajul sigilat şi cu marca producătorului. 

2.2.3 Depozitarea cimentului 

1 Dacă cimentul este furnizat de mai multe surse, vor fi asigurate locuri de depozitare separate. 
Orice ciment contaminat de un alt ciment provenind dintr-o sursă diferită va fi respins. Imediat după 
recepţie, cimentul va fi depozitat fie în silozuri speciale fie în structuri ce garantează un mediu 
uscat, etanş, aerisit corespunzător cu podeaua la cel puţin 500 mm deasupra nivelului solului. 
Toate spaţiile de depozitare vor permite accesul facil în scopul verificării şi identificării.  

2.2.4 Agregate pentru beton  

1 Agregatele vor fi conform Standardele Româneşti in vigoare. Eşantioane de agregate vor fi predate 
unui laborator desemnat pentru testare cu cel puţin 3 săptămâni înainte de data stabilită pentru 
începerea betonării şi ori de câte ori se propune o sursă diferită pentru agregate. Agregatele 
trebuie să fie rezistente, solide, durabile, curate, să nu conţină materie organică şi strat de 
acoperire aderent. 

2 Dacă nu există alte aprobări, Antreprenorul, în conformitate  Standardele Româneşti, va determina 
proprietăţile de contracţie ale agregatelor de la sursa de aprovizionare propusă. Folosirea 
agregatelor pentru beton în anumite locaţii nu va fi aprobată, dacă, în opinia Angajatorului, 
proprietăţile de contracţie sunt excesive.  Concentraţiile de clorură şi sulfat din agregate vor fi în 
limite ce nu vor depăşi concentraţiile specifice compoziţiei betonului. 

3 Agregatele vor satisface cerinţele prevăzute în reglementările tehnice specifice (STAS 1667 – 76 şi 
după caz STAS 662 – 89 şi SR 667 – 98). Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-20, cu specificaţia 
respectivă pentru clasa de beton dată. Adoptarea altor surse s-au sorturi de agregate este admisă 
numai cu acordul prealabil al proiectantului şi beneficiarului. Laboratorul executantului are obligaţia 
de a efectua verificarea condiţiilor de calitate pentru fiecare sort de agregate la aprovizionarea 
acestuia. Se vor efectua verificări pentru: corpuri străine, bucăţi de argile, parte levigabilă, 
granulozitate, forma granulelor. 

2.2.5 Depozitare agregatelor  

1 Antreprenorul va asigura mijloace de depozitare a agregatelor în fiecare locaţie unde este făcut 
betonul astfel încât: 

(a) Agregatele grosiere şi fine vor fi păstrate separat tot timpul; 

(b) Contaminarea agregatelor cu pământ sau alt material străin va fi prevenită în mod eficient tot 
timpul; 

(c) Fiecare grămadă de agregate se va putea usca liber. 

2 Antreprenorul se va asigura că agregatele grosiere calibrate sunt marcate cu plăcuţe din aliaj dur, 
depozitate şi luate din depozit fără să se producă segregarea betonului.  

3 Agregatele fine umede nu vor fi folosite, conform Dirigintele de santier, până nu au ajuns prin 
uscare la o consistenţă stabilă şi uniformă, decât dacă Antreprenorul măsoară continuu conţinutul 
de umiditate din agregatele fine şi va ajusta cantităţile de agregate fine şi apă adăugată în fiecare 
încărcătură de ciment. Dacă este necesar, pentru conformarea la cerinţele acestei Clauze, 
Antreprenorul va proteja grămezile de agregat fin împotriva condiţiilor aspre de mediu. 

4 Antreprenorul va pune la dispoziţia Dirigintele de santier oricâte eşantioane de agregate solicită să 
verifice. Aceste eşantioane vor fi colectate în punctul de descărcare al agregatelor la centrala de 
dozare. Dacă unul dintre aceste eşantioane nu este conform Specificaţiilor, agregatul respectiv va 
fi îndepărtat imediat de pe şantier şi Antreprenorul va face modificările necesare în aranjamentele 
de depozitare pentru a asigura conformitatea cu Specificaţiile. 
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2.2.6 Armare, oţel precomprimat şi dispozitive de fixare 

1 Oţelul precomprimat va fi conform Standardelor româneşti în ceea ce priveşte caracterizările, 
proprietăţile, simbolurile de identificare, oţelul beton, dimensiuni bare şi construcţii din oţel beton, 
distanţieri din oţel beton 

2  Dispozitivele de fixare din oţel precomprimat vor fi aprobate şi adecvate pentru tipul de sârmă şi 
cabluri.   Antreprenorul va colecta şi, la cerere, va furniza Angajatorului certificate de la producători 
confirmând că oţelul şi celelalte elemente componente furnizate sunt conforme cu normativele si 
standardele in vigouare din Romania. Oţelul nu va conţine ulei, vopsea, tunder de la laminare, 
murdărie, rugină, sulfaţi, cloruri sau alt agent ce poate afecta îmbinarea sau poate conduce la 
apariţia coroziunii. 

2.2.7 Bară de armătură şi cofraj distanţier  

Distanţiere pentru beton armat 

1 Pe latura unde betonul impermeabil intră în contact cu apa, se vor folosi doar distanţiere din beton 
structural cu rezistenţă minimă produs într-un atelier cu condiţii de calitate monitorizată sau orice 
solutie agrementata si dovedida prin acte de calitate inaintate de catre Antreprenor catre Angajator.  

Cofraj distanţier 

2 Doar distanţiere realizate din şuruburi cu filet pe toată lungimea şi porţiune hidroizolantă la mijloc, 
precum şi conuri din plastic sunt permise pentru betonul impermeabil. 

3 Pentru beton neimpermeabil se vor folosi distanţiere cu conuri de fixare pentru încărcarea prin 
sârme pentru beton precomprimat. Pentru beton permeabil se vor folosi sârme din beton 
precomprimat. În cazuri speciale, cu acordul Angajatorului, conurile nu sunt folosite (în aceste 
cazuri conurile lipsă vor fi izolate cu închizători din plastic după îndepărtarea sârmelor din beton 
precomprimat). 

2.2.8 Aditivi pentru beton  

1 Antreprenorul va colecta şi va furniza la cerere Angajatorului următoarele detalii despre orice aditiv 
propus: 

(a) Numele şi marca producătorului 

(b) Tipul; ex. accelerator de priză, care reţine apă, antrenor de aer, pentru beton de etanşare 
cum ar fi microsilica etc. 

(c) Detalii complete de la producător despre testele de acceptare a aditivilor  

(d) Dozarea recomandată de producător şi efectele sub-dozării şi supra-dozarii 

(e) Instrucţiuni de folosire şi măsuri de siguranţă 

(f) Stare fizică; ex. lichidă sau solidă şi culoarea 

(g) Compoziţie; ex. conţinut de materie uscată, conţinut de cenuşă şi densitatea relativă a 
aditivilor lichizi  

(h) Conţinutul de ioni ai clorurii exprimat în greutatea aditivilor şi greutatea cimentului pentru 
dozarea recomandată 

(i) Condiţii de depozitare recomandate, durata de viaţă şi de depozitare şi reacţia aditivilor la 
temperaturi extreme; cum ar fi sub punctul de îngheţ şi peste 40 °C 

(j) Orice incompatibilitate cunoscută cu alţi aditivi sau anumite tipuri de ciment 

2 Conţinutul de clorură al amestecului nu va depăşi 2 % din greutatea amestecului sau   0,03 % din 
greutatea cimentului pentru dozarea recomandată şi va fi respectat conţinutul total de clorură şi 
sulfat al amestecului de beton. Înainte de a folosi orice aditiv pentru lucrări, Antreprenorul va 
furniza certificate ce confirmă că cerinţele de depozitare au fost respectate. 

3 Prin includerea părţilor fine şi a adaosurilor de plastifianţi, betoanele vor avea lucrabilitate ridicată 
L2-L3 în condiţiile de consistenţă redusă pentru a nu segrega. Se va folosi aditiv supreplastifiant 
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FLUBERT, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor tehnice ale normativelor C 211-82 şi NE 
012-99 anexele I.3 şi I.4.     

2.2.9 Membrane protectoare lichide 

1 Antreprenorul va oferi, la cerere, Angajatorului, informaţii despre tipul, numele mărcii, producătorul, 
forma, ingredientele active şi rata de aplicare a produselor de tratare propuse. 

2 Aprobarea oricărui produs de tratare se va face cu următoarea condiţie: capacitatea de a reţine 
umezeala în condiţii de mediu pe timpul verii să fie cel puţin 75 %. Produsele de protejare nu vor 
reacţiona chimic cu betonul şi nu se vor fisura, coji sau dezintegra timp de 3 săptămâni după 
aplicare sau nu vor cauza decolorarea suprafeţelor în timp. 

2.2.10 Profile hidroizolante 

1 Acolo unde sunt montate profile hidroizolante în beton, acestea vor fi fixate astfel încât să prevină 
mişcarea şi nu vor avea strat de acoperire exterior care ar putea slăbi fixarea. Antreprenorul va lua 
măsuri de siguranţă pentru a preveni formarea pungilor de aer, spaţiilor goale sau a altor defecte în 
timp ce este turnat betonul. 

2 Profilele hidroizolante pentru toate rosturile vor fi continue în jurul elementelor noi aplicate şi 
îmbinărilor. Îmbinările vor fi realizate prin sudură conform recomandărilor producătorului. Vor fi 
instalate astfel încât să nu intre în conflict cu oţelul beton. 

3 Suprafeţele ce intră în contact cu materialele de etanşare vor fi curate, uscate şi solide fără urme 
de ulei sau orice alt strat de acoperire. Pregătirea suprafeţelor, amorsarea, prelucrarea şi 
pregătirea materialelor se vor face în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 

4 Toate profilele hidroizolante instalate vor fi produse standardizate provenind de la producători 
renumiţi.   

5 Detaliile profilelor hidroizolante propuse vor fi înaintate spre aprobare. Profilele hidroizolante cu 
membrană de cauciuc sau din PVC vor fi rezistente la deteriorarea în timp, abraziune mecanică şi 
la acţiunea apei, a apei reziduale menajere, a apei mării şi sărurilor naturale. 

6 Profilele hidroizolante vor cuprinde mortar de acoperire. Lăţimea minimă va fi de 200 mm pentru 
beton cu grosime de până la 600 mm şi 300 mm pentru beton cu o grosime mai mare de 600 mm.  

7 Profilele hidroizolante din PVC aşezate central pentru structurile de reţinere a apei vor avea o 
grosime a peretilor de cel puţin 3.5 mm şi o lăţime de cel puţin 240 mm (< 5m presiune 
hidrostatică) şi 4.5 mm şi 320 mm la o presiune hidrostatică de 5 – 10 m. 

8 Profilele hidroizolante folosite pentru rosturile de expansiune pentru a acomoda mişcarea între cele 
două secţiuni din beton vor fi dintre tipurile recomandate de producător si inaintate de catre 
Antreprenor spre Autoritatea Contractanta spre aprobare .. Toate îmbinările cu excepţia îmbinărilor 
cap la cap între profilele de acelaşi tip vor fi prefabricate. Îmbinările dintre profilele hidroizolante cu 
membrană de cauciuc vor fi executate prin metode adecvate de vulcanizare sau netezire. 
Îmbinările pentru profilele PVC vor fi executate printr-o tehnică de sudare cu placă fierbinte. 

2.2.11 Materiale de umplere pentru rosturi de expansiune 

1 Toate rosturile trebuie să fie proiectate şi dimensionate corespunzător de către Antreprenor în 
conformitate cu standardul corespunzător. Bazele în calcularea lăţimii necesare a rostului sunt 
valorile tehnice ale materialului de etanşare şi materialul construcţiilor adiacente, plus expunerea 
clădirii, metoda de construire şi dimensiunea sa. 

2 Substratul pentru îmbinările deschise va fi curat, uscat, omogen, fără pete de ulei şi grăsimi, praf 
sau particule libere ori friabile. Laptele de ciment trebuie îndepărtat. 

Bare de susţinere din polietilenă 

3 În orice structură de reţinere a apei potabile materialul de etanşare pentru îmbinări va fi susţinut de 
bare închise de susţinere din polietilenă.  
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Dop de bitum pentru umplere 

4 Dopurile de bitum pentru umplere vor fi folosite pentru îmbinări în structuri de reţinere a apei şi a 
apei menajere, suprafeţe trafic, acoperişuri şi pardoseli. Materialele de umplere vor fi non-
absorbante, non-extrudate; produse din granule din plută cu bitum şi capsulate în fetru bituminat. 
Materialul de umplere va suporta o compresiune de până la 50 % din grosimea iniţială şi revenire 
rapidă până la 80 %, în contact cu umezeala. Vor fi acceptate materiale de umplere din polietilenă 
reticulată. 

Dop de umplere cimentat cu raşină 

5 Poate fi folosit în situaţii când prezenţa umezelii este improbabilă şi poate fi folosit pentru garnituri 
grinzi de susţinere.   

Materiale umplere plăci fibrolemnoase 

6 Materialele de umplere pentru plăci fibrolemnoase vor fi constituite din fibre impregnate cu bitum, 
cu compresiune 40 % şi revenire cel puţin 80 %. Vor avea 6 mm grosime, profil lambă-uluc. Nu se 
vor folosi pentru structuri de reţinere a apei, dar vor fi potrivite pentru suprafeţe trafic, acoperişuri, 
pardoseli şi executarea fundaţiilor din beton. 

Materiale de umplere pe bază de cauciuc (neopren)  

7 Materialul de umplere pe bază de cauciuc va avea la bază material non-absorbant cu structură 
celulară închisă din cauciuc neopren cu o revenire de până la 90 % din grosimea iniţială după cel 
puţin 50 % compresiune şi o rezistenţă la compresiune de 5 N/cm2. 

2.2.12 Materiale de etanşare a rosturilor 

1 Materialele pentru etanşarea rosturilor vor fi notate în detaliile din Proiectul Tehnic şi vor fi aprobate 
de Angajator. Materialul va fi utilizat pentru instalaţii de apă potabilă dar şi pentru valorile de 
temperatură ce se aşteaptă pe şantier şi nu va fi degradabil în contactul cu apele uzate din fose 
septice. 

2 Utilizarea materialelor de etanşare se va face în conformitate cu instrucţiunile producătorului şi va 
ţine cont de condiţiile de mediu. 

Material etanşare elastomeric 

3 Acesta va fi făcut din polisulfuri sau va avea o compoziţie similară cu valorile potrivite pentru 
aplicarea rosturilor orizontale şi verticale. Materialul de etanşare  va avea o durată de viaţă 
estimată la minim 15 ani. Materialul de etanşare va avea o aderenţă bună la beton conform 
informaţiilor furnizate de producător. Va fi potrivit pentru imersiune în apă şi va fi rezistent la acizi 
diluaţi şi alcalii, la grăsimi animale, vegetale şi minerale. Materialele de etanşare în contact direct 
cu apa reziduală menajeră, nămolul de canalizare sau apa de scurgere vor fi rezistente la atacul 
biologic. Toate îmbinările structurilor de reţinere a apei vor fi amorsate conform indicaţiilor 
producătorului înainte de aplicarea materialului de etanşare. 

Mastic pentru etanşeizare 

4 Acesta va avea o bună aderenţă la lemn, sticlă şi beton şi va rămâne flexibil şi etanş la apă în caz 
de mişcare, şoc sau vibraţie. Materialul va avea o alungire la rupere mai mare de 100 % dar o 
valoare mai înceată de revenire, mai mică de 10 %. 

Materiale termoplastice de etanşare 

5 Acestea vor fi din cauciuc/bitum sau vor avea o compoziţie  cu valori adecvate pentru rosturi 
orizontale sau verticale. Materialul de etanşare are bună aderenţă la beton cu amorsa 
recomandată de producător. Acolo unde este precizat, se vor folosi materiale rezistente la 
combustibili. Folosirea materialului de etanşare din cauciuc /bitum va fi în mod normal acceptată în 
contact cu apa reziduală. 
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2.2.13 Protecţia betonului  

Pregătirea suprafeţei din beton 

1 Suprafaţa din beton trebuie să fie pregătită astfel încât să existe o legătură permanentă şi completă 
între beton şi sistemul de protejare a suprafeţei. Astfel suprafaţa din beton trebuie să fie uniformă, 
solidă şi fără materiale de separare, margini de cofraj şi margini ascuţite. 

2 Pregătirea suprafeţei din beton trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: 

(a) Îndepărtarea straturilor de acoperire, a materialelor de protejare a betonului şi a murdăriei 

(b) Îndepărtarea laptelui de ciment şi a părţilor instabile de la suprafaţă 

(c) Îndepărtarea betonului deteriorat şi, dacă este necesar, dezvelirea armăturii.  Dacă armătura 
nu este dezvelită, Antreprenorul trebuie sa ţină cont de aspectele statice ale elementului 
structural în cauză. 

(d) Îndepărtarea ruginei la armătura neacoperită şi la alte părţi metalice. 

(e) Curăţarea suprafeţei din beton de apă, praf şi elemente libere. 

3 Antreprenorul trebuie să garanteze proprietăţile structurii din beton folosind metode şi echipamente 
adecvate pe durata lucrărilor de pregătire.  

Protecţia betonului 

4 Suprafeţele componentelor şi construcţiilor din beton trebuie să fie acoperite cu un sistem de 
protejare a suprafeţei .  

5 Pe baza diferitelor solicitări, este necesară folosirea diferitelor sisteme de protecţie. Antreprenorul 
va selecta sistemul de protecţie corect în funcţie de tipul solicitării şi durata de folosire. Sistemul de 
protecţie va îndeplini următoarele funcţii:  

(a) Protecţie împotriva carbonatării 

(b) Etanşare la apă 

(c) Etanşare la gaze 

(d) Etanşare la atacuri chimice 

(e) Etanşare la uleiuri şi lubrifianţi 

(f) Producere de planuri care nu permit alunecarea  

(g) Rezistenţă sporită la uzură 

(h) Îmbunătăţirea capacităţii de curăţare 

6 În conformitate cu cerinţele, sistemul de protecţie va avea următoarele proprietăţi: 

(a) rezistenţă la difuziune 

(b) rezistenţă lichidă 

(c) rezistenţă chimică 

(d) rezistent la apă 

(e) rezistent la variaţii de temperatură 

(f) capacitate de acoperire a fisurilor 

7 Diferitele sisteme de protecţie a suprafeţelor  necesită diferite tehnologii de îmbinare în funcţie de 
necesităţile tehnologice. 

8 Antreprenorul va indica tehnologia de îmbinare în desene specificând orice dependenţă de 
diferitele sisteme de protecţie a suprafeţelor . 

2.2.14 Strat de acoperire mortar pentru structuri de reţinere a apei 

1 Angajatorul acordă o mare atenţie calităţii lucrărilor de construcţie şi finisării finale a suprafeţei.  
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2 De aceea toate structurile de reţinere a apei brute şi a apei potabile vor garanta  

(a) Etanşeitatea la apă 

(b) Durabilitate pe termen lung (50 ani) datorită unei rezistenţe ridicate la impact mecanic, 
chimic şi hidrolitic 

(c) Suprafeţe curate uniforme omogene închise cu caracteristici igienice şi operaţionale 

3 Toate structurile din beton de reţinere a apei inclusiv structurile în mediu umed şi coroziv vor fi 
acoperite cu un strat rezistent de beton/mortar pulverizat pe bază de silice ultra fină modificată de 
aproximativ 15 mm sau orice alta solutie agrementata si acceptata de catre Autoritatea 
Contractanta.  

4 Următoarele cerinţe vor fi îndeplinite  

(a) proces special de acoperire prin pulverizare fină cu amestec  

(b) conţinutul de aer din mortarul proaspăt ≤ % 5 

(c) porozitate ≤12% după 28 zile, ≤10% după 90 zile; (porizimetria cu mercur) 

(d) mărimea maximă a granulelor 2 (4) mm  

(e) un strat cu grosimea de 15 mm (30 mm) 

(f) rezistenţa la compresiune (28d) ≥ 40 N/mm² 

(g) folosirea de materiale controlate din punct de vedere al calităţii: 

(i) ciment  

(ii) agregate fără impurităţi organice, nisip cuarţos 0-2 mm/0-4 mm 

(iii) aditivi anorganici (silice ultra fină) 

(h) fără folosirea de aditivi organici 

(i) stoc de mortar uscat în saci din hârtie de 25 kg, fără folosirea de material din siloz pentru a 
preveni segregarea 

(j) pereţi, elemente de susţinere şi tavane cu un singur strat de acoperire, peste toate porţiunile 
neuniforme ale suprafeţei cu finisare finală, grosimea normală a stratului 15 mm 

(k) strat unic de acoperire pentru podele cu aplicare mortar fără pulverizare şi în amestec, 
grosimea normală a stratului 20 mm 

(l) protecţie anticorozivă  

(m) mortar pulverizat cu rezistenţă ridicată la hidroliză 

5 Înainte de aplicarea stratului de acoperire, suprafaţa betonului va fi asperizată prin sablare cu apă 
(>200 bari) pentru a îndepărta barbotina de ciment şi pentru a curăţa suprafeţele de beton.  

6 După asperizare cu apă, suprafaţa din beton va fi curăţată şi examinată atent pentru a detecta 
orice defect la materiale sau de structură. Toate materialele libere vor fi îndepărtate complet. 

7 Antreprenorul va furniza o listă cu structurile de referinţă unde a fost aplicat un strat de acoperire 
din mortar pentru utilităţile de apă potabilă în ultimii 5 ani. 

8 Lucrările de acoperire vor fi executate de o echipă cu experienţă, certificată şi sub supravegherea 
producătorului de mortar. 

9 Suprafeţele din mortar vor fi netezite mecanic şi manual. O atenţie specială va fi acordată finisării 
perfecte a muchiilor şi maturării în condiţii de umiditate pentru cel puţin 7 zile. 

10 Toate testele pentru beton (ex. rezistenţa la compresiune) şi supravegherea stratului de beton vor 
fi executate înainte de aplicarea stratului de acoperire. În cazul în care stratul de acoperire se 
dovedeşte a fi insuficient, grosimea stratului de mortar va fi mărită corespunzător pentru a îndeplini 
cerinţele contractuale. Testele de impermeabilitate şi de rezistenţă la infiltrare a apei vor fi execute 
după aplicarea stratului de acoperire. 
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2.2.15 Membrane flexibile din bitum/polietilenă 

1 Membranele din bitum / polietilenă autoadezive cu autoetanşare vor fi o combinaţie de strat gros 
de polietilenă şi compus bituminos cu bandă cauciuc autoadezivă. Vor avea o rezistenţă la 
întindere de 14 N/mm2, şi o alungire relativă de 250 %, şi o grosime de 1,5 mm. 

2.2.16 Tencuieli fără contracţii  

1 Dacă nu există alte specificaţii, toate tencuielile fără contracţii specificate în desene sau indicate de 
Angajator vor avea o rezistenţă la compresiune de cel puţin 60 N/mm2 după 28 zile. Proporţiile 
amestecului şi instrucţiunile de folosire vor fi respectate în strictă conformitate cu instrucţiunile 
producătorului. 

2 Materialele liante de injectare care vor intra în contact cu apa vor fi de tip non-metalic şi non-toxic. 

3 Antreprenorul va înainta spre aprobare Dirigintele de santier specificaţiile tehnice pentru 
materialele liante de injectare. 

2.2.17 Cofraje  

1 Cofrajul va fi folosit pentru toate construcţiile din beton, incluzând fundaţii necesare pentru 
formarea betonului şi vor fi executate în conformitate cu prevederile Standardelor Româneşti. 

2 Cofrajul va fi construit din lemn de bună calitate, fără noduri, cioturi şi suprafeţe deformate. Lemnul 
pentru cofraj va avea o grosime de cel puţin 30 mm, marginile plăcii vor fi netede şi îmbinările vor fi 
de tip lambă şi uluc. Cofraje din metal sau placaj pot fi folosite cu aprobarea Angajatorului. 

3 Pe cofraj va fi aplicat, înainte de plasarea armăturii, un ulei aprobat ce nu pătează sau un strat de 
acoperire lichid fără parafină la bază. 

4 Toate cofrajele folosite pentru structuri de reţinere apă brută sau apă potabilă nu vor conţine 
substanţe dăunătoare pentru calitatea apei potabile.  

2.3 Material conducte si fitinguri 

2.3.1 Fitinguri din fontă ductilă  

1 Toate fitingurile din fontă ductilă furnizate vor fi perfect circulare, de grosime uniformă. 

2 Toate fitingurile vor fi obiectul unei Inspecţiei de verificare a produselor pe durata fabricării. 

3 Pentru fitinguri, grosimea e este grosimea nominală ce corespunde părţii principale a produsului. 
Grosimea efectivă în orice punct va fi mărită acolo unde este necesar pentru a răspunde 
solicitărilor mari localizate în funcţie de forma de instalare. (ex. curbura internă a conductei, la  
joncţiunile în T, etc). 

4 Numele producătorului, diametrul standard, nominal (DN), tipul de manşon, clasa şi data fabricării 
(lună + an) vor fi trecute în interiorul manşonului sau pe filetul racordurilor.  

5 Fitingurile vor fi supuse probei de presiune pentru etanşeitate şi certificate la fabrica producătorului 
înainte de aplicarea unui strat de acoperire sau de instalare. Proba de presiune va fi executată timp 
de cel puţin 10 secunde fie cu aer la o presiune de 1 bar fie cu apă la presiunea indicată mai jos: 

(a) 25 bari pentru fitinguri DN 300 şi mai mici (pentru fitinguri cu flanşe PN 10 presiune de 
încercare va fi 16 bari) 

(b) 16 bari pentru fitinguri DN 350 - DN 600 

(c) 10 bari pentru fitinguri DN 700 şi mai mari 

6 Se utilizeaza de regula la  imbinarile demontabile din camera vanelor, camine de vane si statii de 
pompare dar si la cuplarea hidrantilor de stins incendiu la conducte, conform desenelor. 

7 Toate fitingurile vor avea clasa de presiune cel putin egala cu cea a conductei pe care se 
monteaza daca nu este specificat altfel. 

Reducţii 
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8 Toate reducţiile cu exceptia celor din statiile de pompare, vor fi de tip concentric şi vor fi 
confecţionate din materialul specificat in desenele Angajatorului. Reducţiile vor fi incluse în linia de 
conducte cu îmbinări demontabile  sau după cum recomandă producătorul conductelor şi 
fitingurilor şi conform aprobării Dirigintele de santier. 

9 Reductiile pentru racordul conductei de aspiratie a pompelor la rampe vor fi de tip asimetric pentru 
evitarea formarii pungilor de aer. 

Teuri 

10 Toate teurile, egale sau reduse, vor fi de tip 90°. Teurile vor fi incluse în linia de conducte cu 
îmbinări cu flanşe sau după cum recomandă producătorul fitingurilor şi conform aprobării Dirigintele 
de santier. 

Adaptor din fonta cu flansa 

11 Adaptorii cu flansa vor fi instalati la imbinarile demontabile din camine, statii de pompare sau 
camera vanelor dupa cum este specificat in desenele Angajatorului, si vor fi din fonta ductila cu 
sistem de blocare pe conducta (ghiare) conform fisei tehnice. 

Cuplaje speciale (conectori cu flansa) 

12 Cuplajele speciale pot fi necesare în următoarele situaţii: 
• tranziţia de la un material la altul; 
• montarea vanelor, vanelor de golire, ventilelor de aerisire şi in puncte de distribuţie; 
• îmbinări între conducte cu dimensiunea în sistem metric şi respectiv în sistem britanic 

(imperial); 
• structura constructiva - cu sistem de blocare pe conducta (ghiare) 
• instrucţiuni speciale ale Dirigintele de santier. 

13 Aceste îmbinări pot să nu fie indicate în Specificaţii sau în Desene, dar aceasta nu îl eliberează pe 
Antreprenor de responsabilitatea de a realiza aceste îmbinări. Antreprenorul va prezenta Dirigintele 
de santier spre aprobare specificaţiile producătorului pentru îmbinările speciale, cu cel puţin două 
săptămâni înainte de instalare. 

2.3.2 Îmbinări  

Îmbinări flexibile 

1 Îmbinările flexibile vor fi de tip îmbinări cu mufă şi capă de tip "push-on" destinate pentru deviaţie 
unghiulară în orice direcţie şi capabilă de mişcare axială pentru a compensa dilataţia şi contracţia 
termică şi mişcarea pământului.  

2 Îmbinările pot permite deviaţia unghiulară pentru acomodare la mişcările pământului şi pentru a 
realiza curburi mari pentru conducte. Toate îmbinările vor fi proiectate să fie complet flexibile.  

3 Îmbinările inelare din cauciuc nu se vor deteriora sub acţiunea condiţiilor locale nici în timpul 
depozitării sau pe durata lucrării.  

4 Acolo unde sunt stabilite, propuse şi aprobate îmbinările de tip mecanic, acestea vor fi livrate 
împreună cu garnituri speciale, bucşe de presare a garniturii, bolţuri galvanizate la cald sau placate 
cu cadmiu, piuliţe şi alte accesorii necesare. Acolo unde sunt stabilite bucşe de reţinere,acestea 
vor fi prevăzute cu bolţuri şi/sau alte accesorii necesare. 

5 Devierea unghiulara dupa montarea imbinarii, pt imbinarea STANDARD: 
DN 

(mm) 
Deviere unghiulara admisibila 

(grade) 
Deplasarea 

(cm) 
60...150 5° 52 

200...300 4° 42 
350...600 3° 32 
700...800 2° 25 
900...1000 1°30' 19 

1000...1800 1°30' 21 
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Îmbinări cu flanşă 

6 Conductele şi fitingurile cu flanşe vor fi folosite doar pentru conectarea la vane sau alte fitinguri 
speciale aprobate de dirigintele de santier. 

7 Flanşele vor fi de tip prag şi adâncitură şi complet turnate sau sudate. Flanşele filetate sau lipite nu 
sunt acceptate. Flanşele rotative pot fi folosite pentru conducte şi fitinguri cu dimensiuni până la DN 
600. 

8 Nu se vor accepta devieri unghiulare între flanşe şi se va acorda atenţia necesară pentru a evita 
apariţia tensiunilor în branşamentele cu flanşe. Strângerea buloanelor se va realiza egal pe 
întreaga îmbinare, evitându-se strângerea excesivă. După verificarea etanşeităţii, toate îmbinările 
cu flanşe îngropate vor fi înfăşurate cu mastic sau bandă aprobate. Toate îmbinările cu flanşe 
expuse vor fi curăţate şi vopsite în două straturi. 

9 Dimensiunile şi gurile de prindere ale flanşelor vor fi conform ISO 7005-2 sau SR EN 1092-2. 
Îmbinările cu flanşă vor fi în echipament complet cu garnituri, piuliţe, bolţuri şi şaibe  galvanizate la 
cald sau placate cu cadmiu. 

10 Garniturile din cauciuc vor fi din EPDM elastomer sau din material echivalent potrivit pentru 
sistemul de alimentare cu apă.  Garnitura va avea o grosime minimă de 3 mm şi va fi consolidată 
metalic pentru o presiune de lucru de 16 bari sau mai mare. Dimensiunile graniturilor flanşelor vor fi 
conform ISO 7483. 

11 Piuliţele, bolţurile, şaibele vor fi din oţel cu o rezistenţă minimă la întindere de 800 N/mm2 
galvanizate la cald sau placate cu cadmiu. Piuliţele şi bolţurile vor fi potrivite pentru rating presiune 
de lucru. Piuliţele şi bolţurile vor fi conform ISO 4014 şi 4032 şi şaibele ISO 887. 

2.3.3 Căptuşirea interioară a racordurilor din fontă ductilă 

Condiţii generale 

1 Dacă nu există alte specificaţii tehnice, toate fitingurile din fontă ductilă vor fi căptuşite interior cu 
mortar de ciment rezistent la sulfat cu zgură de furnal conform următoarelor specificaţii tehnice şi 
vor fi certificate drept potrivite pentru folosirea cu apă potabilă. 

2 Suprafaţa interioară a prizei de prindere pentru toate fitingurile din fontă ductilă învelite cu un strat 
de zinc/bitum va fi acoperită de un strat dublu de vopsea netoxică, insolvabilă, epoxidic cu o 
grosime de strat uscat „dry film thickness” (DFT) de minim 100 microni sau un sistem echivalent de 
protecţie anticorozivă aprobat de Dirigintele de santier. Grosimea stratului de acoperire poate fi 
redusă dor la inelul de etanşare conform toleranţelor indicate de producător. 

Pregătirea suprafeţei 

3 Înainte de aplicarea stratului de căptuşire din ciment, suprafaţa interioară a fitingurilor va fi curăţată 
de murdărie, particule de rugină, grăsimi, uleiuri sau alte materiale ce ar putea împiedica realizarea 
unui contact bun între metal şi stratul de căptuşeală.  

Ciment 

4 Cimentul ce va fi folosit va fi cu zgură de furnal rezistentă la sulfaţi  

Agregate 

5 Doar agregate naturale curate, rotunjite sau concasate vor fi folosite conform standardelor 
romanesti aplicabile in vigoare. 

Aditivi 

6 Folosirea aditivilor pentru ciment este permisă cu condiţia să nu afecteze negativ calitatea stratului 
de căptuşire şi cel al apei transportate. 

7 Aditivii nu vor conţine niciun element care să dea apei potabile culoare, gust sau miros sau să 
constituie un pericol pentru sănătate. Vor fi puse la dispoziţia Dirigintele de santier certificate de 
non-toxicitate întocmite şi semnate de laboratoare recunoscute independente. 
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Apa  

8 Apa folosită pentru mortar va avea calitatea apei potabile şi nu va conţine elemente care să 
afecteze întărirea stratului de căptuşire sau calitatea apei din conductele montate. 

Mortar 

9 Mortarul pentru căptuşire va fi compus din ciment, nisip şi apă. Mortarul va fi bine amestecat şi va 
avea consistenţa potrivită pentru a produce un strat de căptuşire dens, omogen cu aderenţă 
puternică la suprafaţa conductelor sau racordurilor din fontă ductilă. 

Metodă de căptuşire 

10 Fitingurile vor fi căptuşite prin pulverizare. 

11 În toate cazurile, se va obţine o suprafaţă de finisare netedă, fără goluri sau bule de aer vizibile. 

12 Căptuşirea va fi uniformă şi se va întinde de la capătul cu mufă până la începutul cavităţii capătului 
drept de pe cealaltă latură. Capătul drept va fi lăsat fără mortar. 

2.3.4 Căptuşire exterioară pentru racorduri din fontă ductilă  

Condiţii generale 

1 În funcţie de condiţiile locale existente, căptuşirea exterioară a fitingurilor din fontă ductilă va fi una 
din următoarele. 

2 Vopsea pe bază de zinc cu strat izolator bituminos. (Strat standard izolare fitinguri) 

3 Strat de izolare pe bază de răşină epoxidică aplicată prin topire. (fitinguri cu flanşe) 

4 Toate straturile de izolare trebuie aprobate în prealabil de Dirigintele de santier. 

5 Acolo unde este specificat un strat de izolare netoxic, este necesar un certificat eliberat de un 
laborator independent recunoscut internaţional care să certifice că materialul nu reprezintă un 
pericol pentru serviciul de apă potabilă. Toate straturile speciale de izolare pentru racorduri vor fi 
suspuse verificărilor de grosime efectuate de dirigintele de santier în orice moment îşi doreşte 
precum şi testelor pe teren pentru a confirma faptul că straturile de izolare sunt în limitele 
specificate şi că nu există pori de suprafaţă. 

6 Grosimea straturilor de izolare poate fi redusă doar la inelul de etanşare pentru a se respecta 
toleranţa racordului indicată de producător. 

2.3.5 Conducte şi racorduri PEID  

1 Toate conductele şi fitingurile PEID vor fi în conformitate cu standardele SR EN 12201,  SR EN 
805; SR EN 806 

2 Cuplările, cuplările flexibile şi adaptoarele flanşelor destinate folosirii pentru conducte şi racorduri 
vor fi conforme  SR EN 1092-2. Stratul de protecţie internă şi externă va fi din pudră de răşină 
epoxidică. Cuplările şi adaptoarele flanşelor pentru conductele PEID vor fi conforme. 

3 Conductele vor fi marcate permanent cu identificarea producătorului (text sau siglă), dimensiunea 
nominală, literele “PE”, clasa de calitate şi clasa de presiune. La marcarea ţevilor din grupele MFR 
003, 020 şi 022 se va verifica valoarea MFR (de exemplu prin adeverinţa de fabricaţie). În afara 
zonelor haşurate precum şi pentru tipul de materie prima PE 100 adeverinţă de conformitate se va 
obţine în urma efectuării probei de stabilitate la tracţiune conform normelor in vigoare. 

4 Toate conductele din polietilenă vor fi din plastic negru de înaltă densitate (denumit în continuare 
PEID). Conductele din PEID vor fi fabricate în conformitate cu SR EN 13244 -2, SR EN 12201-2, 
SR ISO 3607,  SR ISO 4427;  ISO 2506 sau standarde internationale echivalente.  

5 Conductele PEID  vor fi pentru apă potabilă şi vor avea rezistenţa minimă de 6 N/mm2 şi clasa de 
presiune minimă PN10 bar  SDR 17  PE 100  (în conformitate cu ISO 4427) dacă nu este specificat 
altfel.  

6 Diametrele exterioare ale conductei vor avea dimensiunea standard şi grosimea pereţilor va fi 
conform ISO161 Partea 1 dimensiuni metrice sau standarde internationale echivalente. Toleranţele 
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pentru diametrul conductei şi grosimea pereţilor vor fi conform ISO 3607 sau standarde 
internationale echivalente. 

7 Conductele vor fi rezistente din punct de vedere chimic, în conformitate cu standardele ISO/DATA 
8 sau standarde internationale echivalente.  

8 Testarea se va realiza în conformitate cu standardele în vigoare. 

9 Toate fitingurile (teuri, coturi, reductii, etc) vor fi din acelaşi material cu materialul conductelor pe 
care se monteaza şi vor avea clasa minimă de presiune egală cu cea a conductei daca nu se 
specifica altfel. 

10 Fitingurile din PEID vor fi incluse în linia de conducte cu acelaşi tip de îmbinări utilizate între 
secţiunile de conducte sau după cum recomandă producătorul conductelor şi fitingurilor şi conform 
aprobării Dirigintele de santier. 

2.3.6 Îmbinări mobile şi adaptoarele flanşelor 

1 Îmbinările mecanice mobile şi adaptoarele flanşelor vor fi potrivite pentru clasa şi tipul de conductă 
sau conducte ce sunt îmbinate. Vor fi fabricate din oţel sau fontă maleabilă cu şuruburi din oţel. 
Îmbinările nu vor avea reper central. Îmbinările vor fi adaptabile la următoarele valori ale deviaţiei 
unghiulare între conducte adiacente fără scurgeri. 
 

diametru (mm) deviaţie unghiulară 

până la 1200 mm plus sau minus 3° 

2 Adaptoarele flanşelor vor acoperi jumătate din valorile de deviaţie menţionate mai sus. Îmbinările 
vor fi capabile să se acomodeze la o mişcare repetată a conductei de 9 mm şi adaptatoarele 
flanşelor 4,5 mm între conducte adiacente fără scurgere. Îmbinările şi adaptatoarele flanşelor vor fi 
capabile să susţină 6 metri de conductă plină cu apă când este instalată la suprafaţa solului pe 
piloni şi restul de etanşare. Îmbinările şi flanşele adaptatoare vor fi căptuşite prin fabricare cu un 
strat de finisare din nailon cu o grosime minimă de până la 200 microni. 

2.3.7 Garnituri de etanşare din cauciuc şi lubrifianţi pentru conducte 

1 Dacă nu există alte specificaţii, materialul de îmbinare va fi cauciuc sintetic (EPDM) sau un 
material echivalent ca rezistenţă la acidul sulfuric şi atacul bacteriologic. 

2 Lubrifianţii folosiţi pentru garniturile de etanşare din cauciuc vor respecta recomandările 
producătorului. Pentru aplicaţii în domeniul apei potabile, lubrifianţii nu vor afecta gustul sau 
culoarea apei, vor fi rezistenţi la bacterii şi fără vreun efect dăunător cunoscut asupra sănătăţii. 

2.3.8 Benzi, mastic şi pastă pentru îmbinări metale feroase 

1 Pasta va fi un compus stabil neutru pe bază de hidrocarburi saturate din petrol ce conţin inhibitori 
de coroziune şi materiale de umplere ce conţin siliciu inert şi va fi adezivă şi fără întărire. 

2 Masticul va fi similar pastei menţionate mai sus dar va conţine în plus fibre vegetale şi minerale 
legate prin adezivi şi autoportant la aplicare. Banda va fi o ţesătură foarte absorbantă inertă, 
impregnată şi căptuşită din plin pe ambele părţi cu pastă. Toate materialele vor fi furnizate de un 
producător corespunzător cu sistem de verificare a calităţii. 

2.3.9 Rame cămine din beton prefabricat 

1 Secţiunile gurilor de acces din beton prefabricat vor fi din beton armat. Capacul şi dalele din 
camere cu deschideri circulare de 800 mm vor fi destinate pentru sarcini mari. 

2.3.10 Capace şi rame destinate căminelor 

1 Capacele şi ramele pentru cămine vor fi fabricate din fonta. Materialul trebuie sa fie rezistent la 
toate conditiile atmosferice: umiditate, temperaturi scazute sau crescute, expunere la radiatiile 
solare. 
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2 Capacele de tip carosabil se vor monta in zona carosabila a drumurilor (trafic auto). Capacele de 
tip necarosabil se vor monta in spatiile verzi sau in  trotuare. 

2 Aceste capace cu orificii de aerisire şi balama îngropată situate în zona de circulaţie a maşinilor, 
vor fi capace şi rame cu piesa suport carosabile tip IV pentru trafic intens sau foarte intens daca nu 
se specifica altfel, conform STAS 2308-81 sau echivalent. 

3 Toate capacele vor fi prevazute cu inel de ridicare la nivel si posibilitate de blocare cu cheie 
speciala. Capacele şi ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mişcarea 
când se circula peste ele. Suprafeţele inelare, de sprijin, dintre capac şi ramă vor fi prelucrate prin 
aşchiere, abaterea de la planeitate a suprafeţelor inelare de sprijin va fi de maximum 0,2 mm. O 
nişă pentru o bară de ridicat va fi incorporată în capace, dacă nu exista alt mijloc de deşurubare a 
capacului de pe cadru. Cheile de ridicare trebuie să fie furnizate în număr de 2 chei pentru fiecare 
10 capace din fiecare categorie.  

4 Toate capacele pentru cămin furnizate în acest  Contract vor fi gravate cu cuvintele COMPANIA 
DE APA SOMES S.A. înainte ca Antreprenorul să facă comanda pentru capace. 

5 Capacele de tip carosabil se vor monta in zona carosabila a drumurilor (trafic auto). Capacele de 
tip necarosabil se vor monta in spatiile verzi sau in  trotuare. 

2.3.11 Trepte din fier pentru cămine 

1 Treptele vor fi realizate din material anticoroziv si vor avea protectie de polietilena cu striatii pe 
partea superioara, vor fi înglobate în beton şi se vor monta înainte de turnarea betonului în 
pereţi.Treptele vor fi dispuse alternativ, pe doua randuri verticale (asezate alternativ), distanta intre 
trepe va fi de 0,30 cm, conform STAS 2448/82, sau echivalent. La căminele cu adâncimi mai mari 
de 5,00 m se vor prevedea scări de acces cu coş de protecţie şi balustradă.  Toate construcţiile 
metalice vor fi protejate anticoroziv 

2.4 Material pentru realizarea patului conductelor  

2.4.1 Materiale pentru realizarea patului conductelor (nisip) 

1 Tehnologia si materialele pentru realizarea patului de pozare a conductei precum si a stratului de 
protejare a conductei vor fi in conformitate cu specificatiile producatorilor de conducte, in functie de 
materialul conductei. 

2 Materialul pentru protejarea conductelor are rolul principal de a menţine forma conductei îngropate 
şi de a favoriza preluarea încărcarile verticale din umpluturi şi traficul de la cota terenului. 
Capacitatea de rezistentã si deformarea tevilor depinde foarte mult de calitatea patului de pozare a 
conductei . 

3 Materialul pentru protejarea conductelor si pentru patul de pozare, va consta din nisip de balastieră 
cernut cu granulaţia maximă de 10 mm, fără impurităţi şi părţi organice la furnizor, încărcat în 
mijloc auto. Nisipul va fi însoţit de declaraţia de conformitate cu materialul tip contractat şi declarat. 
Acest material va fi folosit şi pentru testarea provizorie a conductelor montate pe poziţiile din 
Proiect, prin intermediul unor saci împletiţi din fire biodegradabile, umpluţi 75÷80%. 

4  Protejarea se realizează prin straturi succesive executate diferit, numai prin compactare 
manuală, după cum urmează: 
• patul de pozare până la generatoare inferioara, constituie un strat bine compactat, de minim 

10 cm grosime din produs mineral monogranular de balastieră prescris de furnizorul 
conductei pentru condiţiile de pe amplasament, cu rol de a asigurare aliniamentul montajului; 
compactarea se execută cu grijă sporită şi la un indice Proctor de cca.80%, şi se verifică prin 
aplicări de sarcini locale diferit direcţionate, sub care să nu se producă deplasări. In cazul in 
care fundul santului nu este uniform , este indicat executarea unui pat mai gros . 

• umpluturi laterale longitudinale, până la generatoarea superioară, din produs monogranular 
prescris de furnizorul conductei, cu acelasi indice Proctor ca si stratul inferior, cu rol de 
distribuire uniformă pe pereţii conductei a încărcărilor verticale preluate în secţiune 
transversală, 
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• umplutura peste generatoarea superioară a conductei, constituie un strat cu o grosime de 
min 15 cm (recomandat 30 cm, dupa caz), din produs monogranular compactat la un indice 
minim de 85÷90 %, funcţie de adîncimea de îngropare, 

• geotextil (dupa caz), în fâşii cu lăţimi adaptate lăţimilor tranşeelor la cota superioară realizată 
pentru protejarea conductei, cu rol de a reducere influenţele vitezelor de circulaţie ale apelor 
infiltrate, în umplutura din balast următor, asupra protejării conductei. 

5 Materialul rezultat în urma săpăturilor pentru tranşee nu va fi utilizat pentru protejarea conductelor 
proiectate pentru acel amplasament. 

6 În cazurile terenurilor de fundare nisipoase nealterate se poate accepta, de Dirigintele de santier, 
realizarea pozării conductei, dar numai după finisarea la cotele de radier din Proiect şi prin 
intermediul unui strat de nisip monogranular necompactat de cca 15 cm. 

7 Materialul pentru protejarea conductelor va respecta următoarele prevederi minimale: 

Diametru nominal al 
conductei (mm) 

Dimensiunea maximă a 
particulelor (mm) 

Sorturi utilizabile 
(mm) 

Sub 300 10 10 monogranular 

 Strat de bază şi înconjurător din beton  

8 În cazuri excepţionale ( conducte montate in panza freatica), acolo unde este indicat pe Desenele 
autoritatii Contractante  sau este stabilit de către Dirigintele de santier, conductele vor avea patul 
din beton. Patul de beton va fi format la dimensiunile indicate şi respectând detaliile constructive 
din aceste Desene. 

9 Conductele vor fi susţinute şi îmbinate la cota corectă, distanţate faţă de fundul tranşeei cu ajutorul 
a două blocuri din beton prefabricat cu grosimea corespunzătoare, amplasate câte unul la fiecare 
capăt al conductei. Betonul va fi apoi turnat şi compactat sub şi în jurul conductei într-o singură 
etapă, şi finisat la cotele şi dimensiunile prezentate în Desene. 

10 Blocurile din beton prefabricat vor fi poziţionate pe fundul tranşeei şi fixate la cota corectă. 
Conductele vor fi apoi aşezate pe aceste blocuri, centrate, mufate şi în final aduse la panta corectă 
prin aplicarea de pene de lemn pe fiecare parte a conductei şi respectiv între conductă şi blocurile 
de beton. Aceste pene vor rămâne montate pe durata îmbinării şi testării conductelor, în momentul 
turnării betonului sub şi împrejurul conductei, care va fi ancorată pentru a preveni plutirea. 

11 Antreprenorul are posibilitatea, în funcţie de alegerea sa, să toarne betonul cu sau fără cofraje. 
Oricare va fi opţiunea, betonul care va fi plătit va fi măsurat conform Desenelor, iar cantitatea 
suplimentară faţă de dimensiunile din Desene nu va fi plătită. 

12 Betonul nu va fi turnat în jurul fitingurilor în nicio situaţie, păstrându-se o distanţă de 10 cm în jurul 
lor, spaţiu care va fi umplut cu material de bază conform specificaţiilor de mai sus. 

2.5 Lucrări de şantier 

2.5.1 Material de umplere (material din sapatura/balast) 

1 Materialele de umplere şi lucrările corespunzătoare vor fi în conformitate cu practicile existente în 
România. Se aplică doar materialelor inorganice, netoxice şi nepoluate.  

2 Tipurile de materialele utilizate pentru umpluturile compactate ale tranşeelor pentru conducte, 
exceptând cele aferente sistemelor cotelor de teren, sunt împărţite după straturile alcătuite pe cote 
descrescătoare şi definite de Proiectant, cum urmează: 

• material pentru umpluturi curente, funcţie de gradele de compactare prescrise (material din 
sapatura/balast) 

• material pentru protejarea conductelor (nisip) 
• material pentru pat de pozare conducte (nisip) 
• geotextile, de protejare straturi de umpluturi sensibile,  
• material pentru îmbunătăţirea terenului de fundare local alterat  

3 Stratificaţiile în tranşee tip sunt prezentate în Desenele tip ale proiectului. 
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4 Pentru umpluturi curente in zona carosabila a drumului judetean vor fi utilizate agregate minerale 
naturale (balast) extrase din balastiere, ca surse acceptate de Autoritatea Antreprenoră sau 
Reprezentantul său, pe baza rezultatelor încercărilor iniţiale de tip ale furnizorului. Utilizarea 
materialului se va putea face numai dacă este însoţit de declaraţia de conformitatea cu sarcinile 
calitative asumate de furnizor, prin proceduri interne proprii pentru produsul tip acceptat de 
Autoritatea Antreprenoră (sistem 4 de atestare, conform Anexa 3 din HG nr.622/21.07.2007). 

5 Balasturile nu vor conţine materii organice sau alte impurităţi şi trebuie să-şi păstreze gradul 
prescris după compactare. 

6 Granulometria trebuie să se încadreze în limitele tabelului de mai jos: 

 

Dimensiunea sitei Procent de trecere 

75 mm 100 
37,5 mm 85-100 
10 mm 45-100 
5 mm 25-85 

600 mm 8-45 
75 mm 5-10 

 
7 Limita de umiditate a materialului incarcat la furnizor in mijlocul de transport auto, sa nu 

depaseasca 30%. 
8 Pe amplasamentele Proiectului, procentele de umiditate vor fi reglate până la atingerea celor 

optime necesare obţinerii gradului minim de compactare cu indice Proctor modificat de 95÷97%, 
funcţie de intensitatea traficului şi încărcările din circulaţie, aplicând procedee tehnice proprii 
supuse acceptului Autoritatii Contractante.Atestarea gradului de compactare se face prin document 
înregistrat. 

Protejarea cu dale din beton 

9 Acolo unde stratul de deasupra conductei este insuficient de gros (după cum este prezentat în 
Desenele Antreprenorului sau este stabilit de către Dirigintele de santier), se va prevedea o 
protecţie suplimentară pentru a evita avariile potenţiale cauzate de traficul autovehiculelor. 

10 Sistemul de protecţie va consta din plăci de beton armat prefabricate. Acestea vor fi instalate în 
locurile desemnate de către Dirigintele de santier ca având nevoie de astfel de protecţie.  

11 Plăcile de beton armat vor fi plasate central la 300 mm deasupra conductei. Dimensiunile plăcilor 
vor fi de 1,0 m lăţime şi 0,5 m lungime, sau vor fi turnate cu îmbinări de construcţie la intervale de 
0,5 m de-a lungul conductei. În fiecare secţiune se vor monta inele de ridicare pentru a facilita 
demontarea plăcilor. Plăcile vor fi armate cu un strat de armătură de oţel. 

12 Plăcile turnate pe şantier vor fi puse pe o folie de polietilenă aşezată peste materialul de umplere 
compactat şi nivelat. Lăţimea plăcii va fi de minim 1 metru. Nu se va aplica nicio sarcină asupra 
plăcilor timp de cel puţin 7 zile de la turnare, până când se obţine aprobarea Dirigintele de santier. 

13 Apoi se va umple pentru a aduce la nivel, cu materiale corespunzătoare zonei traversate, incluzând 
banda de avertizare amplasată direct pe plăcile de beton. 

2.5.2 Membrane geotextile 

 Materialul geotextil va fi sub formă de împâslitură şi va fi garantat pentru 25 de ani sub influenţa 
apelor cu conţinut ridicat de săruri minerale si va avea următoarele proprietăţi fizice: 

• tensiunea longitudinală de minim 12 kN/m  
• întinderea de rupere de minim 40%; 
• forţa de presare a plonjorului de minim 4000 N  
• greutatea specifică de minim 140 g/m2 (mai grea decât apa); 
• eficienţa de filtrare mecanică: 

o grosimea: minim 2,5 mm la 2 kN/m2  
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o debitul de apă: 10 litri/m2/s (presiune 100 mm)  

2 Calitatea membranei va fi în conformitate cu condiţiile producătorului pentru condiţiile anticipate de 
sol. 

2.5.3 Strat de fundaţie şi strat de bază 

1 Materialul va fi conform specificaţiilor Standardelor româneşti pentru construirea de şosele şi 
poduri. 

2 Refacerea suprafeţelor afectate de lucrari va fi realizată conform desenelor – Detalii tip, după cum 
urmează: 

Tipul suprafeţei Stratul şi materialele 
Carosabil 
Grosime 

(cm) 

Trotuar 
Grosime 

(cm) 
Stradă şi trotuar din beton asfalt cu 
suprafaţa spartă mai mare de 70 m2 

Strat de uzură Ba 8 aditivat 
Binder Bad 25 
Agregat (balast) stabilizat 

4 
6 

15 

4 
- 

10 
Trotuar din beton asfalt cu 
suprafaţa spartă mai mică de 70 m2 

Asfalt slab 
Beton ciment C16/20 cu aditivi 

 4 
15 

Stradă şi trotuar din beton-ciment Beton rutier C25/30 
Folie groasa de polietilenă 
Nisip granulat pilonat 

25 
- 
5 

15 
- 
5 

Stradă din macadam Piatra sparta impanata cu criblura 25  
Trotuar din dale Dale pavaj 

Nisip granulat pilonat 
 aprox 8 

7 

3 Drumurile neasfaltate (macadam) vor fi readuse la starea de trafic prin compactarea materialului de 
umplere şi aplicarea unui strat de 25 cm grosime de macadam conform desenelor. Pentru 
refacerea stratului rutier din macadam nu se va folosi materialul recuperat. 

4  
5 Pentru refacerea stratului rutier cu piatra cubică se va folosi materialul recuperat + material nou 

daca este cazul. 

6 Pentru drumurile şi trotuarele din balast: pavajul va fi refăcut şi împănat cu criblură. 

2.5.4 Asfalt  

1 Betonul asfaltic rutier va fi conform Standardelor româneşti pentru construirea de şosele şi poduri. 

2.5.5 Borduri  

1 Bordurile din beton prefabricat vor avea 1 metru lungime şi vor fi realizate din beton cu de calitate 
corespunzatoare.. Unităţile de borduri curbate vor fi realizate pentru o rază de 20 m sau mai mică. 
Pentru raze mai mari pot fi folosite secţiuni lineare de 0,6 m. 

2.5.6 Dale de pavaj din beton prefabricat 

1 Dalele de pavaj din beton prefabricat vor avea dimensiuni de 500 x 500 mm şi nu mai puţin de 50 
mm, turnate din beton cu rezistenţă la compresiune de 300 kg/cm2 Proiectarea dalelor va cuprinde 
elemente din lucrările de tratare şi alte locuri de interes. 

2 Pentru drumurile cu pavaj se vor utiliza dale de pavaj pozate pe un strat de nisip granulat cu o 
înălţime de 5 cm. 
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3 LUCRARI DE TERASAMENTE PENTRU CONDUCTE 
1.1 GENERALITĂŢI 

1.1.1 Domeniul lucrărilor 

Secţiunea specificaţiilor se referă la lucrările de terasamente autorizate, necesare pentru montarea 

conductelor îngropate, lucrări care includ în ordine specifică:  

• operaţii pregătitoare privind transpunerea proiectului pe teren 

• desfacerea sistemelor de suprafaţă ale cotelor de teren, 

• scarificarea sistemului cotei de teren şi separarea materialului scarificat 

• săpături mecanizate şi manuale în taluz vertical pentr tranşee, 

• sprijiniri ale malurilor, 

• protejarea celorlalte reţele subterane întâlnite, 

• evacuarea apelor acumulate în spaţiile de lucru şi adiacente, 

• îmbunătăţiri ale terenurilor slabe de fundare, 

• pregătirea paturilor din material granular pentru pozare conducte îngropate, 

• pozarea conductelor îmbinate, 

• executarea pe tipuri a straturilor de umpluturi compactate, 

• refacerea sistemelor de suprafaţă afectate de lucrări sau de organizări de 
şantier. 

Se mai referă la: 

• materialele utilizabile, specifice terasamentelor şi asigurarea gradelor de 
compactare, 

• încărcări şi transporturi cu diferite mijloace, 

• controlul privind realizarea nivelelor de calitate corespunzătoare cerinţelor 
specifice, 

• asigurarea condiţiilor pentru recepţionarea lucrărilor proiectate. 

La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele tehnice în vigoare, 
în măsura în care completează şi nu contravin prezentului caiet de sarcini. 

Antreprenorul va asigura, prin sistemul de calitate propriu atestat sau prin subcontractare cu un laborator de 
specialitate acreditat, efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor necesare dovedirii satisfacerii nivelelor 
de calitate pretinse prin proiect şi prezentul caiet de sarcini. În acest sens, vor fi prezentate certificate de 
atescare SQ sau cele de acreditare laborator, împreună cu extrasul de contract difuzabil, din care să rezulte 
adresa laboratorului şi persoanele contactabile de către Investitor sau Reprezentanţii săi. 

În cazul unor suspiciuni privind calitatea, Antreprenorul este obligat să efectueze, la cererea Investitorului 
sau Reprezentanţii săi, verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini, cazurile 
supunânduse clauzelor din contract. 

Antreprenorul este obligat să asigure adaptarea metodelor tehnologice şi organizatorice, specifică fiecărui 
amplasament, conformânduse şi celor specificate expre în Procesul verbal de predare-primire amplasament. 

Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor climatice în care se execută lucrările de 
terasamente, a evenimentelor survenite în timpul fazelor de execuţiei asupra cărora produc influienţă şi va 
asigura înregistrarea documentelor ce atestă calitatea execuţiei şi a rezultatelor obţinute în urma 
determinărilor şi încercărilor. 
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În condiţii locale deosebite se pot accepta şi se pot aproba derogări de la prezentul caiet de sarcini numai cu 
acordul scris al Proiectantului şi/sau Investitorului sau Reprezentanţilor săi, după caz. 

În cazul când se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini sau defecte calitative, Investitorul sau 
Reprezententul său, va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor. Antreprenorul este răspunzător de 
pagubele implcite cauzate de aceste întreruperi şi de costurile privind refacerea lucrărilor neconforme 
cerinţelor. 

Neconcordanţele cu proiectul, constatate în etapa vizitări amplasamentelor, vor fi sesizate în scris 
Investitorului spre soluţionare, în timp rezonabil, înainte de termenul de depunere a ofertelor. 

Neconformităţile constatate în timpul executării lucrărilor de terasamente dintr-un front de lucru, vor fi 
transmise din timp, acceptat rezonabil, în scris, Digintelui de Santier, spre soluţionări în condiţii legislative şi 
timp util menţinerii frontului în stare activă  

1.1.2 Programul şi Declaraţia de metodă 

Ca parte a Programului de eşalonare a lucrărilor şi a Declaraţiei de metodă cerute prin contract, 
Antreprenorul va prezenta un program tehnologic detaliat pentru lucrările de terasamente propuse, pentru 
fiecare amplasament al proiectului, şi metodele propuse pentru executarea săpăturilor, mişcarea materialelor 
rezultate şi cele necesare, compactări, depozite sursă sau intermediare şi mişcarea de personal. Va 
prezenta, de asemenea, şi o listă detaliată cu cantităţile fizice de realizat şi tipurile mijloacelor de mecanizare 
care vor fi utilizate. 

Declaraţiile de metodă vor lua în considerare şi cerinţele particulare şi de corelare ale serviciilor 
tehnice responsabile din primariile cărora le sunt arondate amlasamentele. 

Lucrările se vor planifica pe tronsoane de dimensiuni ce nu vor depăşi 50÷100 m, după caz, cu operaţii 
desfăşurate în paralel pe maxim 2÷3 tronsoane succesive. 

1.2 MATERIALE 

1.2.1 Generalităţi 

Lucrările de terasamente nu vor fi încadrate, în partea economică, după natura, după proprietăţile coezive şi 
modul de comportare la săpat ale pământurilor sau rocilor dezagregate prin lucrări. Toate lucrările tip vor fi 
considerate ca fiind uniforme, indiferent de amplasament, iar volumele lor vor fi corelate între ele, funcţie de 
lungimile conductelor proiectate. 

Toate materialele rezultate din săpăturile efectuate in zona carosabilului drumului judetean vor fi evacuate 
imediat de pe amplasamente, aceste materiale nu vor fi refolosit pentru realizarea umpluturilor compactate. 
Pentru restul amplasamentelor, materialul excavat va fi folosit pentru reumplerea transeei, in urma sortarii si 
compactarii corespunzatoare. 

Pentru umpluturile din zona carosabila a drumului judetean, vor fi utilizate agregate minerale naturale 
extrase din balastiere, ca surse acceptate de Investitor sau Reprezentantul său, pe baza rezultatelor 
încercărilor iniţiale de tip ale furnizorului. Pentru celelalte categorii de drumuri, va fi utilizat ca umplutura  
materialul din sapatura, conform desenelor din detaliile tip. Utilizarea materialului se va putea face numai 
dacă este însoţit de declaraţia de conformitatea cu sarcinile calitative asumate de furnizor, prin proceduri 
interne proprii pentru produsul tip acceptat de Investitor (sistem 4 de atestare, conform Anexa 3 din HG 
nr.622/21.07.2007). 

Tipurile de materialele utilizate pentru umpluturile compactate ale tranşeelor pentru conducte, sunt împărţite 
după straturile alcătuite pe cote descrescătoare şi definite de Proiectant, cum urmează: 

• material pentru umpluturi curente, funcţie de gradele de compactare prescrise 

• material pentru protejarea conductelor, funcţie de tipodimensunea conductei 

• material pentru pat de pozare conducte 

• geotextile, de protejare straturi de umpluturi sensibile (daca este cazul),  

• material pentru îmbunătăţirea terenului de fundare local altera (daca este cazul)  

Stratificaţiile în tranşee tip sunt prezentate în Piesele Desenate ale proiectului. 

 Materialele utilizate sunt definite după cum urmează: 
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1.2.2 Material pentru umpluturi curente, 

Pentru umpluturi curente vor fi utilizate balasturi naturale extrase din balastiere (pentru sapaturile in 
carosabilul drumului judetean) sau materialul din sapatura, sortat si cernut.  

Acestea nu vor conţine materii organice sau alte impurităţi şi trebuie să-şi păstreze gradul prescris după 
compactare: 

Granulometria trebuie să se încadreze în limitele tabelului de mai jos: 

Dimensiunea sitei Procent de trecere 
75 mm 100 

37,5 mm 85-100 
10 mm 45-100 
5 mm 25-85 

600 m 8-45 
75 m 5-10 

Limita de umiditate a balastului încărcat la furnizor în mijlocul de tranport auto, să nu depăşească 30%. Pe 
amplasamentele Proiectului, procentele de umiditate vor fi reglate până la atingerea celor optime necesare 
obţinerii gradului minim de compactare cu indice Proctor modificat de 95÷97%, funcţie de intensitatea 
traficului şi încărcările din circulaţie, aplicând procedee tehnice proprii supuse acceptului 
Investitorului.Atestarea gradului de compactare se face prin document înregistrat. 

1.2.3 Material pentru protejare conductă îngropată 

Materialul pentru protejarea conductelor are rolul principal de a menţine forma conductei îngropate şi de a 
favoriza preluarea încărcarile verticale din umpluturi şi traficul de la cota terenului. Protejarea se realizează 
prin straturi succesive executate diferit, numai prin compactare manuală, după cum urmează: 

• strat de pozare conducta, de minim 10 cm grosime, până la generatoarea inferioara a 
conductei, din nisip cu granulaţie maximă de 10 mm, pentru aşezarea conductei la cotele 
Proiectului, 

• patul superior de pozare, 8 cm grosime până la generatoarea inferioara a conductei, din 
din nisip de balastieră cernut cu granulaţia maximă de 10 mm, fără impurităţi şi părţi 
organice la furnizor, încărcat în mijloc auto. Nisupul va fi însoţit de declaraţia de 
conformitate cu materialul tip (sistem 4) contractat şi declarat. Acest material va fi folosit 
şi pentru lestarea provizorie a conductelor montate pe poziţiile din Proiect, prin 
intermediul unor saci împletiţi din fire biodegradabile, umluţi 75÷80%. 

• umpluturi laterale longitudinale din acelasi material, până la generatoarea superioară, din 
produs monogranular prescris de furnizorul conductei, cu indice Proctor sporit faţă de 
stratul inferior, cu rol de distribuire uniformă pe pereţii conductei a încărcărilor verticale 
preluate în secţiune transversală, 

• umplutura superioară conductei, cu o grosime minimă de 15 cm, din produs 
monogranular compactat la un indice minim de 85÷90 %, funcţie de adîncimea de 
îngropare, 

• geotextil, în fâşii cu lăţimi adaptate lăţimilor tranşeelor la cota superioară realizată pentru 
protejarea conductei, cu rol de a reducere influenţele vitezelor de circulaţie ale apelor 
infiltrate, în umplutura din balast următor, asupra protejării conductei. 

Materialul rezultat în urma săpăturilor pentru tranşee nu va fi utilizat pentru protejarea conductelor proiectate 
pentru acel amplasament. 

Materialul pentru protejarea conductelor va fi format din agregate minerale produse în staţii de sortare de pe 
lângă balastiere şi va respecta următoarele prevederi minimale: 

Diametru nominal al conductei 
(mm) 

Dimensiunea maximă a 
particulelor (mm) 

Sorturi utilizabile 
(mm) 

Sub 300 10 10 monogranular 
300 – 600 15 10 ÷ 14 monogranular 

Sau 
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14 ÷ 5 amestec uniform 
700 – 1600 20 10; 14; 20, monogranular 

Sau 
14 ÷ 5 amestec uniform 
Sau 
20 ÷ 5 amestec uniform 

Peste 1600 25 
concasate 

10; 14; 20; 40, agregate 
concasate monogranulare 
Sau 
14 ÷ 5 amestec uniform 
Sau 
20 ÷ 5 amestec uniform 
Sau 
40 ÷ 5 amestec uniform 

 

Materialul rezultat în urma săpăturilor pentru tranşee nu va fi utilizat pentru pozarea conductelor proiectate 
pentru acel amplasament. 

În cazurile terenurilor de fundare nisipoase nealterate se poate accepta realizarea pozării conductei, dar 
numai după finisarea la cotele de radier din Proiect şi prin intermediul unui strat de nisip monogranular 
necompactat de cca 2 cm. 

1.2.4 Geotextile 

Materialul geotextil va fi sub formă de împâslitură şi va fi garantat pentru 25 de ani sub influenţa apelor cu 
conţinut ridicat de săruri minerale. 

Va avea următoarele proprietăţi fizice: 

1. tensiunea longitudinală de minim 12 kN/m (BS 6906 Partea I); 

2. întinderea de rupere de minim 40%; 

3. forţa de presare a plonjorului de minim 4000 N (DIN 54307); 

4. greutatea specifică de minim 100 g/m2 (mai grea decât apa); 

5. eficienţa de filtrare mecanică: 

a) deschiderile porilor 200 m>0,90>90 m (BS 6906 Partea 2); 
b) grosimea: minim 2,5 mm la 2 kN/m2 (DIN 53854); 
c) debitul de apă: 10 litri/m2/s (presiune 100 mm) (BS 6906 Partea 3). 

 

1.3 EXECUŢIE 

1.3.1 Cote de teren existente (CT) 

Cotele existente ale terenului, indiferent de sistemul de alcătuire la suprafaţă, constituie baze pentru 
măsurări cote în adâncimi, în secţiuni corespunzătoare caracteristice ale aliniamentelor Proiectului de pe 
amplasament. 

În cazurile în care, din diverse motive, cotele de teren au fost alterate de lucrări comandate de administraţia 
locală, anterior preluării unui amplasament, cotele de referinţă ale Proiectului vor fi transpuse situaţiei reale 
întălnite, utilizând elemente edilitare cu cote CT nemodificate, cote ce vor fi menţionate prin Procesul Vebal 
de Predare-Primire Amplasament. 

1.3.2 Cote de radier (CR) 

Antreprenorul va monta conductele la cotele de radier (CR) indicate în Proiectul aprobat. 

Dacă nu este indicat altfel de către Dirigintele de santier în cazuri particulare supuse spre aprobare, 
adâncimile tranşeelor vor fi realizate, astfel încât, să asigure o acoperire de minim 1,2 m, indiferent de 
diametre nominale şi tip. 
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1.3.3 Lucrari pregatitoare 

Înaintea începerii lucrărilor pe un amplasament, se includ a fi executate, fără coantificare distinctă în partea 
economică, lucrările pregătitoare necesare, după caz, şi apreciate după vizitarea amplasamentelor: 

• curăţirea suprafeţelor de teren de: frunze, crengi, arbuşti, iarbă, buruieni, noroi acumulat 
sau alte materiale inutilizabile depozitate accidental, inclusiv transportarea lor la rampele 
de depozitare indicate şi taxate de Administraţiile Locale, 

• indepartarea de pe amplasamente a corpurilor, obiectelor şi vehiculelor, cu regim de 
proprietate privată, repoziţionarea lor în afara zonelor de activitate, în urma acordurilor 
şi/sau somaţiilor ce implică proprietarii sau Administraţia Locală, după caz, 

• taierea arborilor si/sau  arbustilor de pe trasee definite prin Proiect, cu tulpini ≥10 cm,  cu 
aprobarea forurilor locale, inclusiv scoaterea si indepartarea rădăcinilor, 

• colectarea şi îndepărtarea apelor de suprafaţă în afara amplasamentelor Proiectului, 
inclusiv protejarea faţă de apele meteorice, 

• tăierea regulată cu mijloace adecvate a sistemelor rutiere, pentru formarea lăţimilor 
necesare desfăşurării oparaţiunilor de săpare, lăţimi cel mult mai mari cu maxim 0,40 m 
decât lăţimile superioare ale traşeelor, menţionate mai jos, de sub sistemele de 
suprafaţă tăiate: 

LĂŢIMI SUPERIOARE MAXIME ALE TRANŞEELOR ÎN ZONELE CU SISTEME RUTIERE TĂIATE 
MECANIZAT(m) 

Adâncimi până la radierul conductei (m) Lăţimi maxime imediat sub sistemul rutier (m) 
1,25 Dn.+0,55 

1,26 – 2,25 Dn.+0,85 
2,26 – 3,25 Dn.+1,15 
3,26 – 4,25 Dn.+1,45 
4,26 – 5,25 Dn.+1,85 
5,26 – 6,25 Dn.+2,25 

Dn. = diametrul nominal al conductei 

• asigurarea şi ţinerea sub contro permanent a zonelor de activitate, în conformitate cu 
restricţionările aprobate sau impuse de factorii desemnaţi prin Certificatul de Urbanism 

• amenajări de eventuale depozite intermediare provizorii, cu acordurile Administraţiilor 
Locale,  pentru ameliorarea influenţelor timpilor de transport auto asupra duratetelor 
totale de aexecuţie pe amlasamentele Proiectului. 

Antreprenorul va consemna şi supune aprobării Digintelui de Santier, toate lucrările pregătitoare efectuate, 
din cele enumerate mai sus. Totodată, rămâne responsabil pentru efectele rezultate din neefectuarea unora 
dintre ele. 

1.3.4. Trasarea lucrărilor 

Operaţiile de trasare se vor efectua conform planurilor de situaţie, funcţie de reperele existente şi 
coordonatele punctelor caracteristice ale aliniamentelor Proiectului pe amplasament (STAS 9824/5 -1975). 

La o dată solicitată Contractor şi aprobată de Investitor, vor fi identificate şi marcate vizibil toate instalaţiile şi 
reţelele subterane, în prezenţa deţinătorilor acestora, covocaţi de Investitor: electrice, de telecomunicaţii, 
apă, canal sau de altă natură, ce vor fi intersectate sau în raza cărora vor fi dezvoltate luctările Proiectului, în 
vederea protejării acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de deţinători, 
inclusiv recomandările suplimentare specifice amplasamentului predat Antreprenorului (STAS 9570/1 -1989). 

Trasările în detaliu vor fi efectuate şi înregistrate de Antreprenor după supervizarea documentului operaţiei 
de către Dirigintele de santier Proiectului. 

În cazuri justificate, traseele Proiectului vor putea fi modificate, cu acordul scris al Digintelui de Santier pe 
propunerea făcută în spiritul Proiectului de Antreprenor, în timp rezonabil, după caz şi cu consultarea 
Proiectantului. Aceste modificări nu vor implica de costuri suplimentare sau vor fi cele stipulate în contract. 
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Antreprenorul este răspunzător de trasarea lucrãrilor confor Proiectului şi de conservarea materializărilor 
reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru măsurători şi verificări, indiferent de volumul lucrărilor 
dezvoltate şi metodele tehnologice adoptate. 

Pentru urmărirea realizării pantelor Proiectului, se vor poziţiona, prin metode performante de nivelment, 
balize de inventar şi se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizări. Dispozitivele pentru vizări vor avea rigre 
montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat. 

Respectarea cotelor de montare şi a pantelor conductei, precum şi a poziţiei construcţiilor conexe prevăzute 
în Proiect, prezintă o importanţă deosebită, atât pentru funcţionarea reţelelor de conducte, cât şi pentru 
efectuarea operaţiunilor de reparaţii, întreţinere şi exploatare. Nerespectarea cotelor proiectate poate duce la 
colmatări sau formarea de pungi de aer, care diminuează debitul conductei şi provoacă oscilaţii de presiune, 
sau împiedică golirea completa a conductei în caz de avarie. 

1.3.5. Desfacerea sistemelor de suprafaţă 

Operaţiile de tăiere a sistemelor de suprafaţă, se vor executa cu unelte corespunzătoare, pentru a asigura o 
tăiere dreaptă şi exactă. Vor fi evitate alterări ale suprafeţelor adiacente în urma lucrărilor. Refacerile 
suplimentare rezultate cad în sarcina Antreprenorului. Cazurile particulare vor fi supuse aprobării Digintelui 
de Santier. 

Pe strazile cu imbracaminti asfaltice sau betonate, pentru pozarea conductelor, decaparea acestor suprafete 
se va face cu disc diamantat. 

Tăierea regulată cu mijloace adecvate a sistemelor rutiere, pentru formarea lăţimilor necesare desfăşurării 
oparaţiunilor de săpare, lăţimi cel mult mai mari cu maxim 0,60 m decât lăţimile superioare ale traşeelor, 
menţionate mai jos, de sub sistemele de suprafaţă tăiate. 

Antreprenorul va aplica metode corespunzătoare pentru sprijiniri şi consolidări pentru a păstra lăţimile 
tranşeelor în limitele prezentate anterior (la lucrările pregătitoare). 

1.3.6. Excavarea tranşeelor pentru conducte 

Lucrările de terasamente se vor executa în conformitate cu planurile de executie şi se vor respecta 
prevederile normativelor în vigoare 

La execuţia lucrărilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile C 169-88 „Normativ pentru 
executarea şi recepţionarea lucrărilor de terasamente”. 

Avizarea lucrărilor de terasamente 

Înainte de a începe orice lucrări de acest fel pe un amplasament, Antreprenorul va anunţa în scris 
Investitorul cu cel puţin 7 zile înainte de data propusa. În aceasta perioada Antreprenorul va ţine evidenta 
nivelelor solului şi topografiei, spre aprobarea Investitorului, pentru măsurătorile lucrării.  

Se vor obţine avize pentru tăierea carosabilului pe drumurile principale permanente. In momentul 
realizarii demersurilor pentru această permisiune, Antreprenorul va prezenta o adresă scrisă Dirigintele de 
santier şi autorităţilor, referitoare la intenţia sa de a excava, din timp, pentru a permite executarea 
procedurilor şi aprobărilor necesare. El va colabora cu Poliţia Rutieră referitor la planificarea şi executarea 
lucrarilor de subtraversare a drumului judetean. Antreprenorul va fi complet responsabil de asigurarea 
drumurilor temporare pentru ocolire, a barierelor, semnelor de avertizare, iluminat şi pază. Angajatorul şi 
Angajatorul final nu va suporta nicio penalitate impusă de autorităţile abilitate, pentru orice întârziere faţă de 
termenele prevăzute în autorizaţiile de spargere. 

Nicio excavaţie nu va începe fără obţinerea de către Antreprenor a autorizaţiei de execuţie. 

Excavarea şanţurilor pentru conducte va avea un avans de cel puţin 15 m faţă de operaţiunile de punere în 
operă a conductelor. Aici sunt incluse şi excavaţiile pentru ramificaţii, caz în care cei 15 m vor fi săpări în 
toate direcţiile urmate de ramificaţie. 

În cazul în care se iveşte vreun obstacol în timpul săpăturilor, se va informa Investitorul şi  vor hotărî 
măsurile necesare a se lua înainte de reluarea operaţiilor de montaj. 

În cazul în care Antreprenorul nu sapă în avans conform pretenţiilor, scoaterea conductelor deja montate şi 
repunerea lor după executarea săpăturilor în avans, vor fi făcute pe cheltuiala acestuia. 



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                     PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                      A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                      IV.Caiete de sarcini 
                                                                                                                                      1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

43 

În locurile unde şanţurile pentru conducte subtraversează drumuri, adâncimea acestora va fi minim 
necesară, iar Antreprenorul este încurajat să folosească fierăstraie speciale circulare pentru pregătirea 
marginilor şanţului, în funcţie de materialul ce trebuie săpat. 

Antreprenorul va fi plătit pentru refacerea drumului, iar plata se va face după suprafaţa porţiunii refăcute 
calculata in functie de lungimea in metri a traseului refacut. 

La sãparea santurilor se va tine cont de: felul terenului, existenta apei freatice, necesitatea sprijinirilor, 
diametrul tevilor, tehnologia de montaj . 

Santul poate fi sãpat înainte sau dupã asamblarea tevilor pe traseu. Prin sãparea ulterioarã a santului, se 
pot obtine economii însemnate . 

Lãtimea santului va fi astfel executatã încît sã îndeplineascã urmãtoarele conditii  

• cand tuburile se asambleazã pe mal si apoi se lanseazã în sant , 

          Lmin. = Dext. + 2x25 cm , dar nu mai putin de 70 cm .  

• cand tuburile se asambleazã  în sant , 

          Lmin. = Dext. + 2x40 cm , între sprijiniri, dar nu mai putin de 90 cm între sprijiniri .  

Săpăturile se vor executa parţial mecanic şi manual, functie de conditiile impuse în zona de lucru si conform 
specificaţiilor din listele de cantităţi. Ultimul strat de 30 cm se va săpa manual înainte de montarea 
conductelor în şanţ.  

Sapatura mecanizata se va face cu excavator cu descărcarea pământului pe mal si in auto (excedentarul). 
Săpăturile  se vor executa in prezenta sprijinirilor. Săpătura  ultimului strat până la cota din proiect şi 
politura se va executa imediat înainte de asezarea stratului de nisip sub conducta. Operaţiunea se va 
executa pe timp uscat, fiind interzis lucrul pe timp de ploaie. În cazul în care se constată apariţia crăpăturilor 
paralele cu marginea superioară  a transeelor sau a gropilor se vor lua măsuri de consolidare suplimentara a 
malurilor  pentru a evita surpările. 

Pe timp de zi şi noapte se vor lua măsuri de semnalizare a săpăturilor, se vor monta parapeţi de protecţie pe 
o singură parte pe toată lungimea şanţului deschis, se vor monta podeţe de circulaţie pietonale peste şanţ în 
zona de circulaţie pietonală. 

La întâlnirea în săpătura de cabluri, conducte ori protecţii care semnalizează prezenţa lor în teren, se va opri 
lucrul în acea zonă, şeful punctului de lucru va lua măsuri de semnalizare a prezentei reţelei subterane, va 
anunţa Angajatorul de reţea, lucrul în acea zonă reluându-se doar în prezenţa Angajatorului de reţea, cu 
luarea tuturor măsurilor de protejare a ei şi de protecţie a muncii. 

Tranşeele conductelor vor fi excavate conform detaliilor tip şi în niciun caz lăţimea tranşeei măsurată la 0,15 
m deasupra coroanei conductei nu va depăşi lăţimea indicată în Desene. Antreprenorul se va asigura că în 
fiecare punct lăţimea tranşeei este suficientă pentru a permite pozarea, îmbinarea, realizarea patului şi a 
împrejmuirii şi reumplerea în jurul conductei conform cerinţelor Digintelui de Santier. 

Acolo unde îmbinarea sau sudarea conductelor şi/sau accesoriilor trebuie realizată în tranşee, tranşeea va fi 
lărgită şi/sau adâncită în formă de clopot, la dimensiunea necesară stabilită de către Dirigintele de santier. 
Această lărgire trebuie să permită executarea facilă a sudurilor, îmbinărilor şi fixărilor în toate etapele 
acestora, a tuturor reparaţiilor necesare la conducte şi la acoperirea de protecţie, şi inspectarea acestor 
operaţiuni. 

Antreprenorul va aplica toate măsurile necesare de sprijinire şi consolidare pentru a păstra lăţimea 
tranşeelor în limitele prezentate în desene. 

Pereţii tranşeei excavaţi în rocă vor fi cât mai aproape de verticală, iar Antreprenorul va susţine pereţii în 
toate zonele în care aceştia sunt slăbiţi indiferent de cauză şi va îndepărta materialul prăbuşit. 

În zonele inaccesibile pentru echipamentele de excavare, sau în care Dirigintele de santier consideră că 
utilizarea acestor echipamente este imposibilă sau de nedorit, indiferent de motiv, excavarea tranşeei se va 
realiza manual. Nu se vor efectua plăţi suplimentare pentru lucrările în zonele greu accesibile. 

Materialul excavat va fi îndepărtat în întregime de pe amplasamentul excavaţiei si nu va fi depozitat de-a 
lungul tranşeei, in cazul sapaturilor realizate pentru traversarea drumului judetean. . In cazul saparii 
transeelor conductei de apa pe drumurilor comunale (asfaltate sau macadam), materialul excavat va fi folosit 
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la reumplerea transeei, conform cerintelor Comunei Valea larga, precum si a detaliilor tip si cantitatilor de 
lucrari cuprinse in Listele de cantitati. Toate costurile asociate cu transportul  materialului de pe şantier vor fi 
considerate conform Listelor de cantitati. Cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea excavărilor de 
tranşee, Antreprenorul îi va prezenta Dirigintele de santier propunerea sa pentru amplasarea temporară sau 
permanenta şi depozitarea materialului excavat, inclusiv locul de depozitare. Dacă Dirigintele de santier 
consideră propunerea ca nesatisfăcătoare, aceasta poate fi respinsă, iar Antreprenorul va trebui să o 
revizuiască corespunzător. Toate costurile suplimentare impuse de o propunere revizuită vor fi suportate de 
Antreprenor. Antreprenorul va obţine aprobarea din partea autorităţilor pentru depozitarea materialului 
excavat. 

Dacă, în opinia Digintelui de Santier, există o întârziere “nejustificată” pentru: testarea conductelor; 
îndepărtarea materialului în surplus; curăţarea generală a zonelor în care au fost pozate conducte; refacerea 
sau întreţinerea suprafeţelor, sau operaţiuni similare, atunci Dirigintele de santier poate să blocheze 
deschiderea unor noi tranşee până când lucrările restante nu sunt realizate conform pretenţiilor sale, iar 
Antreprenorul nu va avea o bază pentru reclamaţii împotriva Angajatorului, în acest sens. “Întârziere 
nejustificată” va fi considerată situaţia în care mai mult de  100 de metri de tranşee este lăsată deschisă pe 
orice şantier. “Întârziere nejustificată” va fi considerată şi situaţia în care o anumită secţiune de tranşee este 
lăsată deschisă pentru mai mult de 2 săptămâni calendaristice.  

Nu se vor demara lucrări de pozare a conductelor sau de formare a patului conductelor în nicio secţiune de 
tranşee, până când formaţiunea tranşeei pe acea secţiune particulară nu va fi aprobată de către Dirigintele 
de santier. 

Extinderea excavaţiilor 

Extinderea excavaţiilor va fi cea minim practicabila după părerea Investitorului, pentru construirea lucrării. 

Excavarea de şanţuri pentru conducte va fi totdeauna limitata la lungimile aprobate anterior, în scris de 
Investitor. Cu excepţia aprobării scrise a Investitorului, lucrarea pe fiecare lungime aprobată va fi executată 
spre aprobarea Investitorului înainte de începerea lucrării pe o lungime nouă. 

Excavarea materialului necorespunzator 

Dacă antreprenorul întâlneşte material pe fundul oricărei excavări, care după părerea lui poate fi 
necorespunzător, el va informa imediat Investitorul, care va da instrucţiuni în scris Antreprenorului, asupra 
faptului că materialul în cauza va fi tratat ca defectuos. Dacă este cazul, materialul defectuos va fi îndepărtat 
de Antreprenor spre aprobarea Investitorului şi dacă nu se specifica altfel, sau dacă nu se comanda de 
Investitor. Antreprenorul va umple golurile astfel formate cu material granular corespunzător, cu aprobarea 
Investitorului. Omiterea de către Investitor să dea instrucţiuni, nu va elibera Antreprenorul de răspunderile 
pentru defectele în lucrare, dacă înaintea construirii, Antreprenorul, nu a cerut în scris Investitorului 
inspectarea fundaţiei descoperite. 

Siguranţa excavării şi construcţii adiacente 

Antreprenorul va prevede suportul necesar pentru a asigura stabilitatea excavărilor  (drumurile şi 
construcţiile adiacente). 

Alunecări, căderi şi excavaţii în exces 

Antreprenorul va preveni alunecările şi căderile de material din părţile laterale ale excavaţiilor şi taluzărilor. 

În cazul alunecărilor sau căderilor ce apar în excavaţii şi unde excavaţiile sunt făcute în exces faţă de 
dimensiunile specificate, orice material necorespunzător care a intrat în excavaţii trebuie înlăturat şi orice 
umplere adiţională ce poate fi cerută se va face cu material excavat selectat sau importat şi tasat, cu 
aprobarea Investitorului. 

Excavarea tranşeelor se va realiza în sol stabil. În cazul în care, după opinia Digintelui de Santier, solul nu 
corespunde, se va realiza o excavare suplimentară, conform indicaţiilor Digintelui de Santier, şi se va reface 
cota cu material de bază compactat, dacă solul natural care înconjoară zona este prea moale. Dacă solul din 
jur este dur, materialul de umplere va fi beton C15. Aceste  lucrări vor fi plătite de către Angajator dacă 
instabilitatea solului nu este cauzată de metoda de lucru a Antreprenorului altfel lucrarea va fi derulată pe 
cheltuiala Antreprenorului. 

Radierul tranşeei va fi, în fiecare punct, la cota necesară iar lăţimea tranşeei va fi suficientă pentru patul de 
pietriş, nisip şi/sau beton, după cum este indicat în Desene şi conform instrucţiunilor Digintelui de Santier. 
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Dacă vreo parte a tranşeei este excavată, din greşeală, la o adâncime mai mare decât cea necesară, 
Antreprenorul va umple tranşeea cu beton C15 până la cota necesară, pe cheltuiala proprie. 

Unde se formează goluri prin alunecări sau căderi, sau prin excavări în exces faţă de dimensiunile 
specificate, care după opinia Dirigintelui de Şantier pot afecta stabilitatea solului pentru susţinerea lucrării, 
sau pot afecta construcţiile, sau serviciile adiacente, Antreprenorul va umple golul solid cu beton clasa BC 2. 
Acest lucru va fi pe cheltuiala Antreprenorului. 

Racordarea la conducta existenta 

În cazul racordării conductei proiectate la conducta existentă din, Antreprenorul va localiza tronsonul existent 
înainte de verificarea traseului noului tronson. Investitorul va semnala Antreprenorului poziţia aproximativă a 
vechiului tronson prin intermediul Investitorului. Antreprenorul va trebui să furnizeze un detector 
electromagnetic de metale şi va trebui să determine cu precizie poziţia vechiului tronson de conducta 
metalică. In final se va face un sondaj de probă într-un loc acceptat de Investitor pentru a se confirma pozitia 
conductei existente şi pentru a scoate la iveală secţiunea în care se va face jontarea. 

În cazul în care prin sondaj nu se găseşte conducta, sondajele vor fi continuate în concordanţă cu 
instrucţiunile Investitorului pâna când conducta va fi localizată. Investitorul va putea propune şi alte variante 
de localizare. Costul acestor sondaje va fi plătit pe baza facturilor corespunzatoare. Costul materialelor şi 
echipamentelor necesare pentru localizarea conductei se consideră inclus în costurile de montaj prin 
contract. Dacă Antreprenorul nu furnizează asemenea dispozitive, se va deconta doar costul primului 
sondaj. 

După determinarea locului în care se afla existent şi după eliberarea capătului acestuia, Antreprenorul va 
măsura elevaţia axei acesteia şi diametrul exterior. Rezultatele acestor verificări împreună cu o probă din 
materialul conductei existente vor fi înaintate Investitorului care va confirma fitingurile necesare pentru 
realizarea jontării şi elevaţia axei noului tronson. 

1.3.7. Localizare si sustinerea lucrarilor subterane 

Înainte de excavările în drumuri şi trotuare, Antreprenorul va obţine permisiunea completă şi aprobarea 
tuturor autorităţilor privind avizările de lucru pentru a începe lucrările după cum este necesar şi respectând 
toate legile şi reglementările locale. 

În plus, Antreprenorul va obţine toate informaţiile disponibile de la autorităţi şi alţii, care ar putea fi necesare, 
referitoare la poziţia tuturor serviciilor cunoscute de-a lungul traseelor tuturor conductelor de pozat. 
Antreprenorul va răspunde de localizarea exactă a serviciilor şi în decursul lucrării va lua toate măsurile 
necesare pentru a evita deteriorările. Unde este necesar, serviciile vor fi temporar susţinute în decursul 
excavării. Se va prevede suport permanent pentru serviciile care traversează conductele, dacă Investitorul 
da instrucţiuni în acest sens. Dacă acestea se deteriorează în decursul lucrărilor, atunci Antreprenorul va 
răspunde de legaturi cu autoritatea răspunzătoare şi de repararea serviciului respectiv. Antreprenorul va 
suporta toate cheltuielile de reparaţii fie prin asigurări, fie prin finanţe proprii. Unde un serviciu sau o blocare 
este întâlnita de-a lungul traseului unei conducte, Antreprenorul trebuie să informeze Investitorul imediat de 
prezenta ei şi va prezenta detalii, inclusiv tipul serviciului sau blocării, dimensiunile ei, adâncimea sub nivelul 
solului. Investitorul va indica acţiunea ce se va efectua. 

1.3.8. Evacuarea apei, susţinerea şi îngrădirea excavaţiilor 

Pe toată durata construcţiilor, Antreprenorul va păstra zona de lucru şi toate excavaţiile uscate şi protejate 
faţă de afluxul apei din orice sursă (ploaie, apă infiltrată, apă din izvoare de suprafaţă şi subterane, apă 
freatică etc.) şi va asigura şi utiliza toate conductele, pompele, punctele de foraj şi alte aparate şi materiale 
necesare pentru acest scop. 

Conductele vor fi pozate în tranşee numai după ce apa a fost evacuată în prealabil. Pe durata construcţiilor, 
Antreprenorul va proteja structurile şi/sau conductele împotriva plutirii. Acolo unde conductele vor fi montate 
sub nivelul apei din sol, evacuarea apei din tranşee şi din sol va continua până la finalizarea reumplerii. 
Acolo unde dimensiunea conductei depăşeşte 400 mm, Antreprenorul va utiliza sisteme de evacuare a apei 
cu punct de foraj, dacă Dirigintele de santier nu hotărăşte utilizarea altui sistem. 

Evacuarea apei de către Antreprenor va corespunde cerinţelor Digintelui de Santier şi ale autorităţilor şi 
persoanelor care au drepturi asupra terenurilor prin care se realizează deversarea apei evacuate. 
Antreprenorul va proteja Angajatorul faţă de orice pretenţii sau penalităţi care pot fi generate de 
nerespectarea cerinţelor. 
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Metoda de menţinere a excavaţiei fără apa, de epuizare şi îndepărtare a apei va fi supusă aprobării 
Investitorului. Antreprenorul va asigura instalaţii de rezerva suficiente, tot timpul, pentru a se evita orice 
întrerupere în continuitatea epuizării apei subterane.  

Costul acestei activităţi se regaseste in Listele de cantitati. 

În timpul funcţionarii pompelor în cursul nopţii, se vor lua măsurile necesare ca zona de lucru să fie iluminată 
în mod corespunzător.  

Laturile excavaţiilor vor fi susţinute acolo unde este necesar, cu ajutorul grinzilor de lemn, oţel sau alte tipuri 
de grinzi, pereţi, plăci, foi sau alt sistem aprobat. Acestea vor fi asigurate de către Antreprenor, proiectate 
corespunzător destinaţiei. 

Antreprenorul va prezenta Digintelui de Santier propunerile detaliate pentru susţinerea excavaţiilor, cu şapte 
zile înainte de începerea oricăror lucrări de excavaţii. Propunerile sale vor ţine cont de natura solului în care 
se va excava, de nivelul apei freatice şi de apropierea faţă de clădiri şi drumuri. 

Dacă, după opinia Digintelui de Santier, susţinerea propusă de Antreprenor este insuficientă, atunci 
Dirigintele de santier va solicita asigurarea unor suporturi mai puternice sau de alt tip faţă de cele propuse 
de către Antreprenor şi, în această situaţie, Antreprenorul va adapta sistemul de susţinere fără a pretinde 
vreo sumă pentru această adaptare cerută de Dirigintele de santier. 

Nu se vor demonta sistemele de susţinere fără aprobarea Digintelui de Santier. Grinzile sau alte suporturi 
pot fi lăsate în poziţie în tranşee care sunt în curs de umplere, dacă Dirigintele de santier aprobă sau 
dispune acest lucru. Totuşi, se vor plăti numai grinzile sau suporturile desemnate specific de către Dirigintele 
de santier pentru a fi lăsate în poziţie şi pentru care au fost incluse articole specifice în Listele de Preţuri. 

Antreprenorul va lua toate precauţiile împotriva alunecării, căderilor sau prăbuşirii excavaţiilor, dar dacă 
acestea se întâmplă, Antreprenorul va trebui să refacă condiţiile zonei, inclusiv refacerea suprafeţelor, toate 
pe costurile sale. În cazul în care aceste alunecări sau prăbuşiri destabilizează sau slăbesc fundaţii sau 
suporturi ale Lucrărilor sau clădirilor adiacente, sau creează spaţii libere lângă lucrările noi, Antreprenorul va 
desfăşura lucrările suplimentare pe care Dirigintele de santier le poate cere în acest sens, cum ar fi 
umplerea spaţiilor libere cu beton sau alt material, conform indicaţiilor Digintelui de Santier, toate costurile 
fiind suportate de către Antreprenor. 

Antreprenorul poate utiliza foi de oţel pentru susţinerea săpăturilor, după cum este specificat mai sus, după 
cum consideră de cuviinţă, sau conform indicaţiilor Digintelui de Santier, sau în situaţiile în care este indicat 
în Desenele Antreprenorului ca parte permanentă a structurilor. Dimensiunile şi tipurile foilor de oţel utilizate 
pentru susţineri temporare vor fi determinate de către Antreprenor şi vor fi supuse aprobării Digintelui de 
Santier. În cazurile în care foile de susţinere formează o parte permanentă a structurii, dimensiunile şi tipurile 
vor fi cele indicate în Desenele Antreprenorului sau cele indicate de către Dirigintele de santier. 

Antreprenorul va prevedea şi întreţine traversări temporare peste tranşeele conductelor în acele poziţii în 
care excavarea tranşeelor împiedică derularea normală a traficului. Pentru a permite trecerea pietonilor şi 
vehiculelor, lucrările de excavare, pozarea conductelor, îmbinările şi refacerea suprafeţelor se vor desfăşura 
în etape, pentru a permite accesul spre case, pe drumuri, alei etc. 

Antreprenorul nu va începe lucrările de terasamente până când nu va efectua toate măsurile de siguranţa: 
îngrădirea cu parapete inclusiv asigurarea indicatoarelor de avertizare pentru pietoni şi vehicule, iar pe 
timpul nopţii să fie asigurate semne luminoase la toate punctele periculoase. Execuţia lucrărilor de 
terasamente se va face având în vedere Normativele Româneşti: 

• C16-84  - realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 

• Ordin Nr. 9/N/15.03.1993 - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. 

Ca o măsură de siguranţă, în zonele cu densitate mare de lucrări ascunse, se va executa săpătură manuală. 

Pe durata excavaţiilor, Antreprenorul va lua toate măsurile preventive pentru a proteja muncitorii şi 
persoanele publice. Aceasta include, dar nu se limitează la acestea, susţinerea pereţilor săpăturilor, 
îngrădirea zonelor, montarea luminilor de avertizare şi desemnarea unor supraveghetori. 

Antreprenorul va fi complet responsabil pentru măsurile de întreţinere şi protejare a săpăturilor, tranşeelor şi 
forajelor (susţinere, evacuarea apei, îngrădirea zonei, iluminat etc.) şi nu va fi eliberat de responsabilităţile 
din Contract, chiar dacă Dirigintele de santier nu ridică obiecţii faţă de situaţia lucrărilor. 
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1.3.9.   Utilizarea explozibililor 

Utilizarea explozibililor nu va fi permisă. 

1.3.10.   Pozarea conductelor 

Pozarea se va face în conformitate cu SR 4163 - 1: 1995 Reţele de distribuţie şi STAS 8591/1 -91 - 
Amplasarea în localităţi a reţelelor subterane. Pozarea se va face pe grupuri de tronsoane, la fiecare grup 
lucrând simultan câte o echipă. 

Pozarea conductelor se va face în mediu uscat, prin efectuarea de către Antreprenor a epuizării apelor de 
ploaie şi a infiltraţiilor. 

Pozarea tuburilor în treanşee se realizează în ondulaţii, cu scopul de a compensă dilatarea acestora. 

Conductele vor fi pozate cu precizie, respectându-se aliniamentul şi elevaţia din desene cu o toleranta de ± 5 
mm. Între porţiunile curbe, aliniamentul va fi drept. Lungimea lăsată în zonele de curbură va fi permisă doar 
acolo unde se prevede în desen sau cu acordul Investitorului în urma unor propuneri bine documentate. 

Se vor prevedea şi furniza rigle vopsite corespunzător pentru vizare în scopul realizării aşezării corecte a 
tronsoanelor. Riglele vopsite vor fi ridicate pe conductă sau în imediata ei apropiere. 

Fiecare tronson va avea cel puţin 3 asemenea rigle.  

Antreprenorul poate propune Investitorului şi alte metode pentru aşezarea corectă a tronsoanelor. 

Antreprenorul va trebui să obţină de la producător toate datele necesare pentru manevrarea şi jontarea 
conductelor şi se presupune ca şi-a stabilit toate fazele şi a rezolvat toate problemele legate de montaj, 
înainte de a preda oferta. 

În conductă se va introduce un "dop" având diametrul cu 5 mm mai mic decât diametrul interior al 
tronsonului, care va fi deplasat înainte pe măsură ce progresează lucrările. Atunci când lucrările sunt oprite, 
inclusiv noaptea, capetele deschise ale conductei vor fi obturate provizoriu cu un capac etanş, aprobat de 
Investitor. Tronsonul va fi fixat în şanţ pentru a se evita plutirea lui în cazul în care şanţul este inundat. 

Pentru a împiedica scurgerea apei de ploaie prin şanţ, Antreprenorul va astupa şanţul la anumite distante ce 
nu vor depăşi 250 m, cu dopuri de argilă. Aceste dopuri vor fi îndepărtate atunci când operaţiunile de montaj 
ajung în dreptul lor. 

1.3.11.  Patul de nisip 

Capacitatea de rezistentã si deformarea tevilor depinde foarte mult de calitatea patului de pozare a 
conductei .Grosimea minimã a  patului sub conductã trebuie sã fie de cel putin 10 cm , iar în cazul cînd 
fundul santului nu este uniform, este indicat executarea unui pat mai gros . 

Dacă nu este specificat altfel, nisipul va fi utilizat conform indicaţiilor din Desene. 

Materialul pt. patul tevilor (nisipul) se va introduce în sant numai manual prin lopãtare si se va  nivela 
manual. 

Nisipul va fi umezit şi compactat manual în straturi cu grosimea mai mică de 15 cm după compactare. Se va 
acorda atenţie deosebită compactării în jurul conductei. 

Conductele vor fi pozate astfel încât să fie susţinute pe materialul patului pe întreaga lor lungime, având grijă 
ca materialul să fie scobit pentru coliere şi flanşe, astfel încât să nu apară sarcini în aceste puncte. 

1.3.12.  Strat de bază şi înconjurător din beton 

În cazuri excepţionale, acolo unde este indicat pe Desenele Antreprenorului sau este stabilit de către 
Dirigintele de santier, conductele vor avea patul din beton. Patul de beton va fi format la dimensiunile 
indicate şi respectând detaliile constructive din aceste Desene. 

Conductele vor fi susţinute şi îmbinate la cota corectă, distanţate faţă de fundul tranşeei cu ajutorul a două 
blocuri din beton prefabricat cu grosimea corespunzătoare, amplasate câte unul la fiecare capăt al 
conductei. Betonul va fi apoi turnat şi compactat sub şi în jurul conductei într-o singură etapă, şi finisat la 
cotele şi dimensiunile prezentate în Desene. 

Blocurile din beton prefabricat vor fi poziţionate pe fundul tranşeei şi fixate la cota corectă. Conductele vor fi 
apoi aşezate pe aceste blocuri, centrate, mufate şi în final aduse la panta corectă prin aplicarea de pene de 
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lemn pe fiecare parte a conductei şi respectiv între conductă şi blocurile de beton. Aceste pene vor rămâne 
montate pe durata îmbinării şi testării conductelor, în momentul turnării betonului sub şi împrejurul conductei, 
care va fi ancorată pentru a preveni plutirea. 

Antreprenorul are posibilitatea, în funcţie de alegerea sa, să toarne betonul cu sau fără cofraje. Oricare va fi 
opţiunea, betonul care va fi plătit va fi măsurat conform Desenelor, iar cantitatea suplimentară faţă de 
dimensiunile din Desene nu va fi plătită. 

Betonul nu va fi turnat în jurul fitingurilor în nicio situaţie, păstrându-se o distanţă de 10 cm în jurul lor, spaţiu 
care va fi umplut cu material de bază conform specificaţiilor de mai sus. 

1.3.13 Protejarea cu dale de beton 

Acolo unde stratul de deasupra conductei este insuficient de gros (după cum este prezentat în Desenele 
Antreprenorului sau este stabilit de către Dirigintele de santier), se va prevedea o protecţie suplimentară 
pentru a evita avariile potenţiale cauzate de traficul autovehiculelor. 

Sistemul de protecţie va consta din plăci de beton armat prefabricate. Acestea vor fi instalate în locurile 
desemnate de către Dirigintele de santier ca având nevoie de astfel de protecţie.  

Plăcile de beton armat vor fi plasate central la 300 mm deasupra conductei. Dimensiunile plăcilor vor fi de 
1,0 m lăţime şi 0,5 m lungime, sau vor fi turnate cu îmbinări de construcţie la intervale de 0,5 m de-a lungul 
conductei. În fiecare secţiune se vor monta inele de ridicare pentru a facilita demontarea plăcilor. Plăcile vor 
fi armate cu un strat de armătură de oţel. 

Plăcile turnate pe şantier vor fi puse pe o folie de polietilenă aşezată peste materialul de umplere compactat 
şi nivelat. Lăţimea plăcii va fi de minim 1 metru. Nu se va aplica nicio sarcină asupra plăcilor timp de cel 
puţin 7 zile de la turnare, până când se obţine aprobarea Digintelui de Santier. 

Apoi se va umple pentru a aduce la nivel, cu materiale corespunzătoare zonei traversate, incluzând banda 
de avertizare amplasată direct pe plăcile de beton. 

1.3.14 Geotextile 

În condiţii speciale operaţia de pozare poate fi în mod sensibil îmbunătăţită utilizând materiale geotextile în 
scopul stabilizării fundului gropii, pereţilor, protecţiei tubului; metoda este utilă şi pentru a ancora conducta 
(împiedica plutirea conductei pe pânză freatică). 

Materialul geotextil va fi utilizat pentru a evita deplasarea materialului din zona conductei, în toate tranşeele 
în care nivelul apei din sol este deasupra fundului tranşeei (unde este necesară evacuarea apei). 

Materialul geotextil va fi montat în jurul zonei conductei după cum este arătat în Desenele cu Cerinţele 
Angajatorului. Materialul geotextil va înconjura complet zona conductei cu o suprapunere de minim 30 cm 
pentru a asigura fixarea şi a evita întreruperile. 

1.3.15 Reumplerea tranşeei 

Reumplerea va respecta normele specifice I22 pentru fiecare reţea, cerinţele impuse de Drumurile Judetene 
Mures si Comuna Valea Larga. 

Odată cu testarea secţiunii de conductă, iar patul şi împrejmuirea conductei sunt aprobate de către 
Dirigintele de santier, tranşeele vor fi reumplute în straturi, conform specificaţiilor. Fiecare strat va fi 
compactat separat şi orice tasare rezultată din compactarea insuficientă va ţine de responsabilitatea 
Antreprenorului, care va adăuga imediat materialul suplimentar necesar, şi care ulterior va fi compactat 
riguros. 

Umplerea tranşeelor nu va începe până când patul tranşeei, pozarea conductelor, îmbinarea şi testarea lor 
nu sunt aprobate de către Dirigintele de santier. Dirigintele de santier va primi o adresă, cu 24 de ore înainte, 
prin care se va anunţa intenţia de umplere a tranşeei, interval în care acesta va efectua inspecţia. 

Suporţii de susţinere ai pereţilor şanţului vor fi retraşi gradat, pe măsura ce şanţul este umplut având grijă ca 
această retragere să nu afecteze conductele puse în operă. 

Astuparea şanţurilor pentru conducte se va face în două faze: 

Faza I 
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Conducta şi patul ei vor fi acoperite cu un strat de cel putin 150 mm peste creasta ei, lăsând zonele de 
legătură descoperite. 

În continuare se va aşeza un strat uniform de material  de umplutura, respectiv balast in sapaturile realizate 
in carosabilul drumului judetean (traversari drum), cu granulaţia de cel mult 25 mm care va fi compactat în 
straturi nu mai groase de 100 mm după compactare. 

Straturile vor fi compactate manual pe fiecare parte a conductei şi deasupra ei. 

Compactarea umpluturii se va face în aşa fel încât să se realizeze cel puţin 95% din densitatea maximă a 
materialului uscat conform STAS 2 914 - 84 Tabelul 2. Această acţiune va începe cât mai curând în urma 
pozării conductei în porţiunea respectivă. Se vor face la început încercări privind eficacitatea compactării, iar 
după aceea se vor repeta la intervale propuse de Investitor. 

Patul de beton dacă e cazul, se va face cu cel puţin 72 de ore înaintea operaţiunilor de umplere. 

Faza II 

După ce tronsonul de conductă în execuţie a trecut de testele de presiune preliminare, golurile lăsate în 
dreptul jontărilor vor fi acoperite respectându-se aceleaşi reguli ca mai înainte. 

Restul şanţului va fi umplut cu material excavat cu granulaţia de cel mult 100 mm aşezat uniform în straturi 
nu mai mari de 200 mm grosime după compactare. Metoda de compactare va trebui să ducă la densitatea 
maximă a materialului uscat, conform cu STAS 2 914 - 84 Tabelul 2 .  

Şanţul va fi umplut fie la nivelul de la care se începe lucrările de refacere, fie până la suprafaţa solului, 
păstrându-se o uşoară ridicare faţă de nivelul normal al solului, cu pantă lină. Aceasta ridicătură va fi 
menţinută până la expirarea perioadei de garanţie. 

Aceste lucrări vor fi începute şi terminate cât mai repede. 

Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie şi, pe cât posibil, în timpul orelor dimineţii. 

Este indicat să fie lăsate libere extremităţile tubului, pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare 
de montare. Pozare corectă a tubului permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. 

Umplerea tranşeelor conductelor, cu excepţia zonei cuplarilor, se va realiza cât mai curând după ce 
conductele au fost pozate şi îmbinate şi aprobate de către Dirigintele de santier. 

Dacă nu este altfel specificat, umplerea în jurul conductei şi cu 0,15 m deasupra ei se va realiza cu nisip. 
Umplerea va fi finalizată manual, utilizând unelte de mână, şi compactat în straturi cu grosimea mai mică de 
15 cm. Această umplere va fi realizată cu cea mai mare grijă. Se va acorda o atenţie specială găurilor de 
îmbinare, pentru a obţine o compactare şi o soliditate maximă. 

Umpluturile transeei conductei se va face după efectuarea probelor de presiune la conductele pentru apa 
potabila. 

După realizarea unui strat de 50 cm de umplutură deasupra conductei traseul acesteia va fi marcat printr-o 
banda avertizoare din PE de culoare albastră. din plastic, cu lăţimea de 40 cm şi inscripţionată cu textul 
“APA”. 

De asemenea pentru depistarea eventualelor defecţiuni de pe traseul conductelor, se va monta un fir de 
semnalizare în imediata apropiere a acestora. 

Cu excepţia carosabilelor şi a altor zone pavate, umplerea tranşeelor se va face la nivelul natural al solului. 
Acolo unde solul de suprafaţă se află la suprafaţa tranşeei, secţiunea superioară a umplerii va fi sol de 
grosimea descrisă, sau de aceeaşi grosime şi calitate ca solul de suprafaţă din zona înconjurătoare. 

In cazul in care traseul conductei trece prin spatiul verde, umplerea transeei se va face cu pamant vegetal, 
aducandu-se la starea initiala. 

Pentru tranşeele practicate în carosabile sau alte zone pavate, umplerea va fi adusă la nivelul 
terasamentului, sau la nivelul sub-terasamentului în pregătire pentru lucrările de refacere a drumului. 

Unde tranşeele se află în carosabile, Antreprenorul va proteja conductele împotriva sarcinilor mobile după 
pozare, pe durata efectuării lucrărilor la drum. Orice conductă avariată după pozare va fi înlocuită iar 
Antreprenorul va suporta toate costurile şi întârzierile cauzate.  
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Umplerea tranşeelor conductelor, cu excepţia locului îmbinărilor, se va realiza cât mai curând după ce 
conductele au fost pozate şi îmbinate şi aprobate de către Dirigintele de santier. 

Întinderea şi compactarea umpluturii se va realiza în mod uniform, fără dislocarea, deformarea sau 
deteriorarea conductei. Compactoarele de putere nu se vor utiliza la o distanţă mai mică de 30 cm în jurul 
conductei sau îmbinărilor. 

Compactarea umpluturilor se face cu maiul mecanic în straturi uniforme care nu depăşesc o grosime 
compactată de 15 cm.  

Apa necesară compactării terasamentelor nu trebuie să fie murdară şi nu trebuie să conţină materii organice 
în suspensie. 

 La punerea în operă a materialului pentru umpluturi se va ţine seama de umiditatea optimă de compactare 
stabilită prin încercarea Proctor norma cu o variaţie a acesteia de ± 2 procente – dacă W opt > 12% şi ± 1 
procente dacă W opt  este sub 12% (cazul balasturilor).  

Pentru aceasta, laboratorul şantierului va face determinări ale umidităţii la sursă şi va face recomandări în 
consecinţă pentru punerea în operă.  

Testele de densitate in situ ale materialului compactat vor fi realizate pe minim două eşantioane prelevate la 
fiecare 100 m de conductă. Dirigintele de santier va determina locaţia exactă în plan şi adâncimea testării. 
Testele care se vor realiza pe aceste eşantioane vor include conţinutul de apă, greutatea specifică, 
compactarea standard, densitatea in situ prin înlocuirea nisipului, testul de permeabilitate şi analiza gradării.  

Certificatele de calitate pentru probele de compactare se vor prezenta la recepţia lucrării. 

Stratul se poate considera compactat dacă gradul de compactare este ≥ 95%, iar  cel mediu ≥ 98% din 
valoarea obţinută prin încercarea Proctor normal respectiv. 

Se întrerupe orice activitate de excavare transport, împrăştiere şi compactare dacă temperatura exterioară 
scade sub –5ºC. La execuţia lucrărilor de terasamente pe timp friguros este obligatorie respectarea măsurilor 
generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a 
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16 – 1984. 

În perioada când temperaturile sunt peste 25ºC se vor lua următoarele măsuri: 

• compactarea se va executa imediat după umectarea stratului 

• se va urmări starea de umiditate a stratului de compactare prin probe de frecvenţă mărită (la cca. 2 
ore – în perioada de arşiţă). 

Dacă stratul de împrăştiat rămâne o perioadă mai mare necompactat, înainte de începerea compactării se 
va determina umiditatea din strat şi se va completa până la umiditatea admisă pentru compactare. 

Antreprenorul va fi responsabil, în toate cazurile, pentru orice tasări ale umpluturii şi va remedia pe cheltuiala 
proprie orice astfel de tasare sau deteriorările produse de aceasta. Antreprenorul va proteja conductele 
împotriva deplasării după pozare, pe durata Lucrărilor. Toate conductele deteriorate după pozare vor fi 
înlocuite iar Antreprenorul va fi responsabil pentru costurile şi întârzierile produse. 

1.3.16. Utilităţi/servicii existente 

1.3.16.1 Generalităţi 

Folosirea drumurilor publice 

Antreprenorul se va asigura cã toate drumurile publice folosite de el nu sunt murdãrite ca urmare a 
utilizãri lor.  

Dacã drumurile sunt murdãrite , Antreprenorulva lua toate mãsurile necesare pentru a le curãta , fãrã 
cheltuieli suplimentare din partea Angajatorului. 

Toate lucrãrile executate în lungul drumurilor publice vor fi semnalizate corespunzãtor prin grija 
antreprenorului .  

La executia lucrărilor de alimentare cu apă, în ampriza drumurilor sau străzilor, se vor monta panouri 
de semnalizare care se vor mentine pe toata durata executiei lucrărilor. 
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Pentru întreruperea circulatiei pe străzile unde se executa lucrări de montare conducte pentru 
alimentarea cu apă si pentru solutia de semnalizare propusă, Antreprenorul general al lucrării va 
obtine avizul Administratiei publice locale si al Politiei rutiere. 

Protectia drumurilor publice si private   

 Amplasarea lucrărilor incluse în acest contract poate, în unele cazuri, să determine unele conflicte 
cu utilităţile/serviciile existente, precum si sa conduca la evidentierea in sapatura a unor vestigii 
arheologice.  

Antreprenorul este responsabil de identificarea amplasării exacte a acestor servicii, prin cercetarea 
tuturor evidenţelor disponibile de la autorităţile respective. 

Antreprenorul va notifica toate autoritãtile publice, companiile utilitare si proprietari privati asupra 
lucrãrilor care  îi vor afecta, cu cel putin 7 zile înaintea începeri lucrãrilor . 

Antreprenorul va angaja un inginer responsabil de utilităţi, a cărui responsabilitate va fi de a identifica 
amplasarea utilităţilor în cooperare cu instituţiile de administrare a utilităţilor, şi va marca amplasarea 
lor înainte de începerea excavaţiilor. Stabilirea aliniamentelor propuse şi marcarea utilităţilor 
existente vor fi realizate cu cel puţin două luni înainte de începerea excavaţiilor. 

Pe planurile care însotesc avizele este materializata pozitia posibilã a serviciilor în proprietatea si 
exploatarea companiilor de utilitãti, care pot fi afectate de lucrãri (apã, electricitate, gaze , telefoane, 
cabluri TV , drumuri etc) . 

Inaintea începeri oricãrei escavatii, Antreprenorul va verifica pozitia exactã a serviciilor existente, 
care pot afecta sau sunt afectate de executia lucrãrilor. 

Antreprenorul se va sigura cã toate aceste servicii sunt protejate adecvat în orice moment în 
concordantã cu cerintele companiilor de utilitãti . 

Pe durata excavaţiilor, Antreprenorul va fi responsabil de protejarea, susţinerea, îndepărtarea sau 
mutarea tuturor utilităţilor care pot fi deteriorate în timpul lucrărilor. 

Înainte de începerea oricărei acţiuni referitoare la utilităţile existente, Antreprenorul va anunţa în scris 
autorităţile respective. În toate cazurile va coopera cu autorităţile şi va urma instrucţiunile acestora 
referitoare la protejare, îndepărtare sau mutare. Toate lucrările de protejare şi mutare vor fi realizate 
în conformitate cu standardele autorităţii respective, inclusiv lungimea maximă a utilităţii care poate fi 
expusă şi susţinută înainte de a fi mutată. 

Nu se va plăti nicio întârziere a operaţiunilor Antreprenorului cauzată de problemele legate de 
identificarea, protejarea, susţinerea, îndepărtarea sau mutarea acestor servicii. Antreprenorul va 
include astfel în preţurile de ofertă toate costurile alocate acestor servicii, fie din cauza complicaţiilor 
create de acestea, fie din replanificarea impusă de întârzieri. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru deteriorările produse serviciilor existente. Dacă aceste 
deteriorări apar din cauza acţiunilor Antreprenorului, chiar dacă au fost luate măsuri speciale de 
protecţie, Antreprenorul va fi responsabil în totalitate pentru aceste deteriorări chiar dacă acţiunile şi 
lucrările au avut sau nu aprobarea Digintelui de Santier, şi aceste deteriorări vor fi remediate de 
Antreprenor pe cheltuiala proprie. 

Antreprenorul nu are dreptul la plăţi suplimentare sau prelungiri ale termenelor justificate de 
problemele apărute din cauzele menţionate mai sus. Toate cheltuielile posibile ar trebui incluse în 
preţul unitar al excavaţiilor din Listele de cantitati. 

1.3.16..2 Mutarea utilităţilor la cererea Angajatorului 

Antreprenorului i se poate cere, de către Angajator, relocarea definitivă a utilităţilor existente. În 
aceste cazuri va primi instrucţiuni scrise de la Dirigintele de santier, care să specifice lucrările de 
relocare necesare. Antreprenorul va primi compensări pentru lucrările adiţionale legate de acest tip 
de relocari la ratele de lucru în regie, care se vor prevedea sub forma unor Liste de cantităţi pentru 
forţă de muncă, materiale şi echipamente. 

Orice deviere necesarã la serviciile existente, se va face de cãtre compania care exploateazã 
respectiva utilitate, iar Antreprenorulare obligatia de a asigura accesul pe santier pentru executarea 
devieri. 
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În cazul unei stricãciuni a serviciilor datoratã executiei lucrãrilor, Antreprenorul are urmãtoarele 
obigatii :  

• Sã notifice compania de utulitãti respectivã . 

• Sã ia mãsurile necesare pentru remedierea stricãciunilor fãrã întîrziere . Anteprenorul va fi 
rãspunzãtor pentru costurile reparatiei 

1.3.17 Refacerea suprafeţelor 

Suprafaţa finisată din bitum şi macadam nu va depăşi cu mai mult de 10 mm de-a lungul unei 
margini drepte lungă de 3 m.  

Traficul nu va fi permis pe suprafaţă până când aceasta nu a fost depusă şi tratată ulterior. Nu se 
va permite traficul pe straturile turnate anterior în afara celui necesar pentru a turna straturile 
următoare.  

Toate suprafeţele existente vor fi catalogate de către Antreprenor pentru a se stabili starea curentă, 
pentru a fi aprobate de către Dirigintele de santier înainte de începerea excavaţiilor. 

Suprafaţa tuturor drumurilor existente, a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor şi pavajelor tăiate pe 
durata lucrărilor, fie ele publice sau private, vor fi readuse la situaţia lor iniţială. 

În cazul în care nu vor apărea instrucţiuni specifice din partea Dirigintele de santier, Antreprenorul 
va readuce toate zonele de lucru la conductă la o stare curată. Această refacere va continua 
lucrările de umplere şi va include grămezile de resturi, căile de acces, reziduurile şi orice alte urme 
ale construcţiilor. Materialele în surplus vor fi transportate la depozitul Antreprenorului cât mai 
curând posibil după instalarea conductelor pentru a reduce posibilitatea pierderilor cauzate de terţe 
părţi. 

După reumplerea transeelor se va realiza o refacere temporară. Refacerea permanentă va fi 
aplicată numai după consolidarea suficientă a solului. Antreprenorul va cere Dirigintele de santier 
permisiunea de a derula lucrările pentru refacerea permanentă. 

Antreprenorul va asigura îmbinarea corespunzătoare cu suprafeţele de asfalt existente. Stratul de 
uzură va acoperi întreaga lăţime a suprafeţei tăiate. 

Dacă apare o tasare excesivă a suprafeţei refăcute, Antreprenorul va excava tranşeea din nou, la o 
adâncime suficientă pentru a recompacta materialul de umplere şi a reface suprafaţa. Aceasta se 
va realiza pe cheltuiala Antreprenorului şi nu se vor efectua plăţi suplimentare pentru înlocuirea 
suprafeţelor drumurilor temporare. Tasarea excesivă va fi definită ca fiind tasarea suprafeţei în 
orice punct al tranşeei cu mai mult de 5 cm faţă de nivelul suprafeţei înconjurătoare.  

Orice parte a drumului care a fost avariatã dincolo de lãtimea santului, se va decupa si reface.  

Pentru plata acestor lucrãri suplimentare, se va obtine acordul sefului de proiect, deoarece 
Antreprenorul poate sã fi produs avarierea, ca rezultat al metodei sale de lucru . 

În cazul în care nu vor apărea instrucţiuni specifice din partea Digintelui de Santier, Antreprenorul va 
readuce toate zonele de lucru la conductă la o stare curată. Această refacere va continua lucrările de 
umplere şi va include grămezile de resturi, căile de acces, reziduurile şi orice alte urme ale construcţiilor. 
Materialele în surplus vor fi transportate la depozitul Antreprenorului cât mai curând posibil după instalarea 
conductelor pentru a reduce posibilitatea pierderilor cauzate de terţe părţi. 

Suprafaţa tuturor drumurilor existente, a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor şi pavajelor tăiate pe durata 
lucrărilor, fie ele publice sau private, vor fi readuse la situaţia lor iniţială. 

După reumplerea excavaţiilor se va realiza o refacere temporară. Refacerea permanentă va fi aplicată numai 
după consolidarea suficientă a solului. Antreprenorul va cere Digintelui de Santier permisiunea de a derula 
lucrările pentru refacerea permanentă. 

Toate suprafeţele existente vor fi catalogate de către Antreprenor pentru a se stabili starea curentă, pentru a 
fi aprobate de către Dirigintele de santier înainte de începerea excavaţiilor. 

Refacerea suprafeţei va fi realizată conform specificaţiilor de mai jos, daca Drumurile Judetene Mures si 
Comuna Valea Larga nu vor dispune altfel, după cum urmează: 
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Tipul suprafeţei Stratul şi materialele Drumuri 
Grosime - cm 

Trotuare 
Grosime - cm 

Stradă şi trotuar din beton asfalt 
cu suprafaţa spartă mai mare 
de 70 m2 

Strat de uzură Ba 8 aditivat 
Binder Bad 25 
Agregat (balast) stabilizat 

4 
6 

15 

4 
- 

10 
Trotuar din beton asfalt cu 
suprafaţa spartă mai mică de 70 
m2 

Asfalt slab 
Beton ciment C16/20 cu aditivi 

 4 
15 

Stradă şi trotuar din beton-
ciment 

Beton rutier C25/30 
Folie groasa de polietilenă 
Nisip granulat pilonat 

25 
- 
5 

15 
- 
5 

Stradă din macadam Piatra sparta impanata cu criblura 25  
Trotuar din dale Dale pavaj 

Nisip granulat pilonat 
 aprox 8 

7 

Antreprenorul va asigura îmbinarea corespunzătoare cu suprafeţele de asfalt existente. Stratul de uzură va 
acoperi întreaga lăţime a suprafeţei tăiate. 

Drumurile neasfaltate vor fi readuse la starea de trafic prin compactarea materialului de umplere şi aplicarea 
unui strat de 300 mm grosime de material component al drumului (macadam). 

Pentru drumurile cu pavaj: se vor utiliza plăcile de pavare cu latura de 13 cm pozate pe un strat de nisip 
granulat cu o înălţime de 5 cm. 

Pentru drumurile şi trotuarele din balast: pavajul va fi refăcut şi împănat cu criblură. 

Toate lucrările de refacere a drumurilor vor fi realizate de un Subantreprenor de specialitate nominalizat de 
Antreprenor înainte de licitaţie şi aprobat de Angajator.    

Refacerea permanentă a celorlalte suprafeţe (zone verzi, alei, trotuare şi pavaje) va fi realizată imediat după 
umplere. Aceste zone vor fi readuse la starea lor iniţială. 

Dacă apare o tasare excesivă a suprafeţei refăcute, Antreprenorul va excava tranşeea din nou, la o 
adâncime suficientă pentru a recompacta materialul de umplere şi a reface suprafaţa. Aceasta se va realiza 
pe cheltuiala Antreprenorului şi nu se vor efectua plăţi suplimentare pentru înlocuirea suprafeţelor drumurilor 
temporare. Tasarea excesivă va fi definită ca fiind tasarea suprafeţei în orice punct al tranşeei cu mai mult 
de 5 cm faţă de nivelul suprafeţei înconjurătoare.  

Orice parte a structuri care a fost avariatã dincolo de lãtimea santului , se va decupa si reface .  

 Pentu plata acestor lucrãri suplimentare, se va obtine acordul sefului de proiect, deoarece antrprenorul 
poate sã fi produs avarierea, ca rezultat al metodei sale de lucru . 

1.3.18 Traversările de drumuri 

Realizarea lucrarilor de subtraversare a cailor de comunicatie (drumurilor) trebuie realizate de regula in  
conditiile de circulatie. 

Conditiile care trebuie indeplinite de aceste lucrari sunt precizate in STAS 9321-87 -Subtraversari de cai 
ferate si drumuri cu conducte in functie de tipul conductei (diametru si presiune nominala) si de importanta 
drumului sau caii ferate sau standarde internationale echivalente. 

In general conductele cu Dn se prevad in tuburi de protectie metalice sau de beton armat cu diametrul 
1.5xDn prevazute la capete cu camine de vizitare. Diamentrul interior al tubului de protectie trebuie sa 
depaseasca cu cel putin 100 mm diam. exterior al conductei, la care se adauga grosimea izolatiei. 

Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta de etanseaza elastic. 

Robinetele de sectionare se monteaza ingropat sau in camine de vizitare si sunt obligatorii la subtraversari 
cu conducte de lichide cu curgere sub presiune. 

In cazul drumurilor judetene sau comunale trebuie avuta in vedere posibilitatea trecerii drumului intr-o clasa 
superioara, in urmatorii 5 ani, tinandu-se seama de studiile si planurile de sistematizare teritoriala. 
Pozarea conductei se poate face in transee deschisa prin forare orizontala. 
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Daca natura terenului permite executarea forarii, pozarea prin forare orizontala se face in cazul 
subtraversarii drumurilor modernizate cu conducte cu diametrul pana in 1000 mm, care transporta lichide cu 
curgere sub presiune 

Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie, trebuie sa se ia masuri de protectie a izolatiei 
anticorozive sau  termice. 

Conductele se introduc in tuburile de protectie cu role sau cu sanii de glisare. 

Dupa astuparea santurilor, in cazul aplicarii procedeului de sapatura in sant deschis, terenul de umplutura se 
compacteaza conform STAS 7582/81 pt linii ferate, respectiv STAS 2914/84 pentru drumuri sau standarde 
internationale echivalente. 

Dupa compactarea terasamentelor trebuie sa se refaca suprastructura caii de comunicatie respective. 

Antreprenorul îşi va organiza lucrările în aşa fel încât să nu întrerupă traficul sau să-l deranjeze cât mai 
puţin. Înainte de inceperea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să: 

• obţină permisiunea autoritatilor pentru Începerea lucrărilor şi să respecte legislaţia locală si 
regulamentele locale. 

• să predea în detaliu propunerile sale Autoritatii Contractante şi să obţină aprobarea 
acestuia. Conducta va merge în paralel cu drumurile şi le va intersecta conform desenului 
sau întelegerii cu Investitorul. 

1.3.20.  Curăţarea şantierului 

Antreprenorul este responsabil de curăţenia din şantier şi zonele adiacente lui, respectând condiţiile impuse 
de Autoritatea locală. 

După finalizarea tuturor lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şantierul, îndepărtând orice obiecte, mormane de 
pământ, obstacole etc. care ar putea crea disconfort. 

Şantierul trebuie să fie eliberat de resturi, praf şi murdărie. Antreprenorul va reface amplasamentul la starea 
existentă înainte de începerea lucrărilor. 

Dacă, după opinia Digintelui de Santier, apare o întârziere nejustificată la testarea conductelor, îndepărtarea 
materialelor în surplus, curăţarea generală a zonelor în care au fost pozate conducte, refacerea parţială sau 
întreţinerea suprafeţelor, sau operaţiuni similare, atunci Dirigintele de santier poate bloca deschiderea unor 
noi tranşee până când lucrările restante nu sunt realizate. Toate costurile rezultate dintr-o astfel de cerere a 
Digintelui de Santier sunt suportate de către Antreprenor. 
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VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRARILOR DE TERASAMENTE ŞI RECEPTIA LUCRARILOR 

Controlul calităţii lucrărilor se va face în paralel cu execuţia acestora fără a afecta ritmul de lucru. Controlul 
constă în: 

• control vizual; 

• control dimensional; 

• controlul calităţii materialelor prin surse, respectiv după punere în operă; 

• controlul comportării construcţiei în perioada execuţiei lucrărilor. 

Lucrările vor fi supuse unor recepţii pe parcursul execuţiei (recepţii pe faze de execuţie), unei recepţii 
preliminare şi unei recepţii finale. 

3.1. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE 

În cazul recepţiei pe faze de execuţie se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează s-a executat 
conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. 

În urma verificării se încheie proces verbal de recepţie pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii 
execuţiei la faza imediat următoare. 

Recepţia pe faze se efectuează de către dirigintele lucrării şi şeful de punct de lucru; documentul ce se 
încheie ca urmare a recepţiei să poarte ambele semnături. 

Recepţia pe faze se va face în mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 

• trasarea şi şablonarea lucrării; 

• decaparea stratului vegetal; 

• compactarea terenului de fundare; 

• execuţia umpluturilor. 

3.2. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR) 

La terminarea lucrărilor de terasamente se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor, 
verificându-se: 

• concordanţa lucrărilor cu prevederile proiectului şi a prezentului caiet de sarcini; 

• natura terenului din umplutură; 

• concordanţa gradului de compactare realizat cu prevederile caietului de sarcini. 

Lucrările nu se vor recepţiona dacă: 

• nu s-au realizat cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 

• nu este realizat gradul de compactare la nivelul patului de fundare, cât şi pe fiecare strat în 
parte; 

• nu s-au respectat pantele transversale şi suprafaţarea platformei; 

• se observă fenomene de instabilitate. 

Defecţiunile se vor consemna şi se va stabili modul şi termenul de remediere. 

3.3. RECEPTIA FINALA 

Are loc la expirarea perioadei de garanţie, ocazie cu care se va consemna modul în care s-au comportat 
lucrările şi dacă au fost întreţinute corespunzător. 
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MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 

La executarea terasamentelor pentru conducta de apă se vor respecta prevederile din “Normativele 
Republicane de Protecţie a  Muncii” aprobate de Ministerul Muncii, aflat în vigoare. 

Pentru evitarea surpării malurilor şanţului, s-au prevăzut sprijiniri cu dulapi metalici. 

În locurile cu circulaţie pietonală intensă se vor monta podeţe peste şanţ şi se va asigura semnalizare rutieră 
cu indicatoare metalice pentru a nu perturba continuitatea circulaţiei în timpul execuţiei lucrărilor. 

Înainte de începerea lucrărilor se vor identifica în teren toate conductele şi cablurile existente în zonă şi în 
acele porţiuni săpătura se va realiza manual. 

În cazul în care în timpul execuţiei săpăturilor, constructorul va depista cabluri sau conducte neidentificate de 
beneficiarii lor la predarea amplasamentului, se va solicita asistenţă tehnică din partea acestora pe toată 
perioada execuţiei. 

Zona aferentă realizării obiectivului se va împrejmui cu parapete metalice. 

Pentru evitarea accidentelor, săpăturile se vor semnaliza cu semnale adecvate atât pe timp de zi cât şi pe 
timp de noapte. 
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4 BETONUL SI COFRAJELE 

4.1 BETONUL 

1 Antreprenorul va proiecta şi pune in opera toate betoanele pentru a îndeplini cerinţele acestor 
Specificaţii şi condiţiile asociate de acest serviciu. Aceste cerinţe sunt direcţionate spre obţinerea 
durabilităţii şi a rezistenţei betonului. Tot betonul va fi proiectat pentru Condiţii de Expunere severă 
aşa cum se indică în SR EN 1992-1-1. Structurile ce reţin apă vor fi proiectate conform SR EN 
1504. Toate celelalte betoane vor fi proiectate conform SR EN 1992-1-1. 

2 Betonul va fi proiectat să reziste eroziunii apei si atacului chimic din din compozitia solului cu care 
va intra în contact. Codurile recunoscute internaţional care vor face dovada unei proiectari 
adecvate, vor fi trimise Dirigintele de santier.  

Conditii tehnice 

3 Clasele betoanele utilizate în elementele noi vor fi cele prevăzute în proiect. 

4 În starea proaspătă, betoanele vor îndeplini la locul de punere în opera, următoarele condiţii: 

(a) Consistenta va corespunde clasei de tasare S3 (tasare de la 100-150 mm); 

(b) Temperatura maximă va fi de +25ºC. 

Compoziţia betonului: 

5 Parametrii compoziţiei betonului – conform NE.012/1-2007. 

Prepararea betonului: 

6 Staţia de betoane trebuie să fie atestată conform prevederilor codului NE 012/1-2007; executantul 
fiind obligat să ia măsuri in vederea realizarii acestui scop. 

7 Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric, admiţându-se următoarele 
abateri: 

(a) ciment: ± 2% 

(b) agregate: ± 3% 

(c) apa: ± 1% 

(d) aditivi:  ± 5% 

8 Se va verifica cel puţin de 2 ori pe săptămână şi ori de câte ori se consideră necesar funcţionarea 
corectă a mijloacelor de dozare, folosindu-se greutăţi eşalonate cel puţin până la 200 kg. 

9 Dozarea aditivilor se face cu dozarea corespunzătoare, care să permită o măsurare cât mai exactă 
a cantităţii de soluţie de aditiv stabilită prin reţeta betonului. Antreprenorul trebuie să ia toate 
măsurile necesare pentru prepararea şi dozarea corespunzătoare a aditivilor, ţinând seama ca 
abateri mai mari în plus sau în minus decât cele prevăzute, pot influenţa nefavorabil calitatea 
betonului. 

10 Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră va fi următoarea: agregate, ciment, 
apă şi la urmă aditivul . 

11 Durata de malaxare a unei şarje va fi de minim 1 minut/ m3 sau de 5 min pentru o cantitate mai 
mică de 5 m3. 

12 Executantul va stabili caracteristicile betonului proaspăt la preparare, cu un ecart care să ţină 
seama de evoluţia acestora în funcţie de durata de transport, timpul de punere în operă şi condiţiile 
de mediu, astfel încât la punerea în lucrare să aibă consistenta prevăzuta in proiect si sa nu 
depăşească temperatura maxima de +25º C. 

Condiţii de preparare pe timp friguros 

13 În perioada de timp friguros, Antreprenorul trebuie să ia măsurile necesare preparării betonului 
peste temperatura minimă prevăzută. 
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14 Aceste măsuri vor cuprinde: îndepărtarea gheţii şi a bulgărilor de agregate îngheţate, acoperirea 
agregatelor cu prelate în încălzirea lor cu abur sau aer suflat prin registre de ţevi, utilizarea apei 
calde etc. 

15 Agregatele nu vor fi încălzite la temperatură mai mare de 60ºC. 

16 Dacă la prepararea betoanelor se utilizează apă care are temperatură mai mare de 40ºC, se va 
evita contractul direct al apei cu cimentul. 

17 În acest caz se va amesteca mai întâi apa cu agregatele şi numai după ce temperatura 
amestecului a scăzut sub 40ºC, se va adăuga şi cimentul. 

Condiţii de preparare pe timp călduros 

18 În perioada de timp călduros, Antreprenorul va lua măsurile necesare producerii betonului sub 
temperatura maximă admisă. 

19 Aceste măsuri vor cuprinde: stropirea depozitelor de agregate cu apă rece, protecţia depozitelor de 
agregate şi a rezervoarelor de apă împotriva acţiunii directe a razelor solare şi a vânturilor calde şi 
uscate, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, betonarea la ore cu temperaturi mai scăzute 
ale zilei sau noaptea. 

Transportul betonului 

20 Transportul betonului de la staţia de betoane la locul de punere în lucrare se va face cu 
autoagitatoare sau basculante cu benă etanşă. 

21 Transportul local al betonului se va face cu pompe de beton, bene, jgheaburi, skipuri, tomberoane 
etc. 

22 Fiecare transport de beton va fi însoţit de un bon de transport în care vor fi menţionate cel puţin 
următoarele date: 

(a) numărul bonului şi data întocmirii; 

(b) betoniera la care s-a preparat betonul; 

(c) tipul de beton şi volumul (mc.); 

(d) destinaţia betonului; 

(e) ora plecării din staţie; 

(f) ora sosirii în şantier; 

(g) ora începerii şi terminării descărcării. 

23 Datele referitoare la staţia de betoane vor fi completate de şeful staţiei iar datele din şantier de 
conducătorul lucrării. Bonul de transport se va întocmi în dublu exemplar, din care unul rămâne în 
şantier şi celălalt se întoarce la staţia de betoane.  

24 Durata de transport, care se consideră din momentul începerii încărcării şi până la terminarea 
descărcării în mijlocul de transport, nu va depăşi: 

(a) 45 minute când temperatura mediului este mai mare de 30ºC; 

(b) 60 minute când temperatura mediului este cuprinsă între 15º - 30ºC; 

(c) 90 minute când temperatura mediului este mai mică de 15ºC. 

25 Antreprenorul va lua măsuri ca în timpul transportului să nu se altereze calitatea betonului (pierderi 
de lapte de ciment sau segregări, în cazul transportului cu basculante, adăugări de apă, în cazul 
transportului betonului cu auto-agitatoare). 

26 Antreprenorul va asigura transportul betonului în bune condiţii, în timpul executării lucrărilor pe timp 
friguros sau călduros, luând măsurile corespunzătoare de protecţie în scopul conservării calităţii 
betonului proaspăt. 
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4.2 Prevederi generale aplicabile lucrărilor de beton armat 

1 Pentru realizarea în condiţii corespunzătoare de calitate a lucrărilor, cumulativ cu prevederile 
Normativelor NE 012/1-2007 şi NE 012/2-2010, trebuie îndeplinite condiţiile tehnice  înscrise în 
prezenta specificatie tehnica.  

2 Prezentul capitol se referă la lucrările de betonare în elemente noi. 

3 Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie, în majoritate, lucrări 
care devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în procese 
verbale de recepţie calitativă, încheiate între delegaţii Autoritatii Contractante şi Antreprenorului. 
Nu se considera valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de Antreprenor. 

4 Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor 
la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. 

5 În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate, constatările rezultate şi dacă se 
admite trecerea la faza de execuţie următoare. 

6 Este obligatorie încheierea de procese verbale în următoarele faze de execuţie: 

(a) la terminarea executării cofrajelor; 

(b) la terminarea montării armăturilor; 

(c) înainte de începerea betonării; 

(d) în cursul betonării; 

(e) la decofrare. 

7 Abaterile limită admisibile sunt: 

(a) pentru cofraje 

(i) lungimi     ± 10 mm; 

(ii) dimensiuni secţiuni    ± 3 mm; 

(iii) înclinare faţă de verticală    ± 2 mm/m şi 10 mm total. 

(b) pentru armături 

(i) distanţa între armături    ± 5 mm; 

(ii) grosime strat acoperire     ± 3 mm. 

(c) lungimi armături (totale sau parţiale) exprimate astfel: 

(i) pentru bare mai scurte de 1 m    5 mm; 

(ii) pentru bare între 1 şi 10 m    20 mm. 

(d) pentru dimensiunile elementelor după decofrare: 

(i) dimensiuni      ± 15 mm 

(ii) înclinarea suprafeţelor faţă de verticală parţială ± 3 mm/m 

(iii) înclinarea suprafeţelor faţă de verticală totală ± 5 mm 

(iv) înclinarea suprafeţelor faţă de orizontală parţială ± 5 mm/m 

(v) înclinarea suprafeţelor faţă de orizontală totală ± 10 mm 

8 Antreprenorul este obligat ca, prin laboratorul propriu sau alte laboratoare de specialitate, să 
efectueze încercările prevăzute în prezenta specificatie tehnica şi să ţină evidenţa rezultatelor. 
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4.3 Prevederi specifice realizării elementelor din beton armat şi a materialelor 
componente  

1 Prezentul capitol se referă la lucrările de betonare în elemente noi. 

2 Capitolul cuprinde prevederi referitoare la: 

(a) condiţii tehnice de calitate pentru betoane şi materiale componente ale acestora; 

(b) compoziţia betoanelor; 

(c) condiţii de preparare, transport, punere în operă şi tratare ulterioară a betoanelor; 

(d) metodologia de verificare a calităţii betoanelor şi materialelor componente, 

(e) condiţii tehnice şi controlul calităţii pentru cofraje şi armături. 

3 Betoanele utilizate se vor produce şi se vor livra de către staţiile de betoane care funcţionează pe 
baza certificatelor de atestare.  

4 Reţetele se vor stabili, corecta şi definitiva în funcţie de rezultatul încercărilor preliminare de 
laborator privind:  

(a) umiditatea agregatelor;  

(b) granulozitatea sorturilor;  

(c) densitatea aparentă a betonului proaspăt;   

5 Compoziţia de beton adoptată va fi permanent corectată în privinţa cantităţi de apă, în funcţie  de 
umiditatea agregatelor, astfel încât să se respecte raportul A/C prescris de normativul NE 012/1-
2007. Lucrabilitatea betonului proaspăt va fi verificată atât la staţia de betoane cât şi la locul de 
punere în operă.  

4.4 Turnarea betonului  

4.4.1 Prevederi Generale Privind Betonarea  

1 Betonarea elementelor construcţiei se va face pe baza proiectelor de execuţie, a ordinei şi 
tehnologiei de execuţie adoptată de executant şi a prevederilor prezentei specificatii tehnice. Se 
vor respecta regulile de betonare din Cod NE 012/2-2010. 

2 Înainte de a începe betonarea oricărui element, se vor verifica: 

(a) cotele de nivel şi starea de curăţenie a suprafeţei cofrajelor sau a betonului turnat în faza 
anterioară; 

(b) corespondenţa cotelor cofrajelor atât în plan cât şi de nivel cu cele din proiect, verticalitatea 
cofrajelor, existenţa măsurilor pentru menţinerea formei, asigurarea etanşeităţii şi fixarea 
cofrajelor cu elemente de susţinere; 

(c) rezistenţa şi stabilitatea elementelor de susţinere, corecta rezemare şi fixare a susţinerilor, 
existenţa penelor şi a altor dispozitive de decofrare etc.; 

(d) dispunerea corectă a armăturilor şi corespondenţa diametrelor şi numărul lor cu cele din 
proiect, solidarizarea armăturilor între ele, existenţa în număr suficient a distanţierilor etc.; 

(e) funcţionarea corectă a mijloacelor de preparare, transport şi punere în operă a betonului; 

(f) etanşeitatea cofrajelor, pentru a nu se produce scurgerea laptelui de ciment;  

(g) existenţa materialelor de protecţie a betonului în stare proaspătă;  

(h) existenţa utilajelor necesare pentru vibrare;  

(i) asigurarea condiţiilor tehnico-organizatorice pe toate fazele procesului de preparare, 
transport, punere în operă şi tratare ulterioară a betonului, astfel încât să fie respectate 
prevederile referitoare la beton şi betoane. 
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3 Dacă se constată nepotriviri faţă de proiect sau se apreciază că nu sunt asigurate toate condiţiile 
necesare începerii betonării, se vor lua măsurile corespunzătoare. 

4 În urma efectuării verificărilor menţionate mai sus şi a celor prevăzute în alte documente, se va 
completa “Procesul verbal de inspecţie la punct fix pentru verificarea condiţiilor prealabile 
betonării”. 

5 Betonarea va fi condusă nemijlocit de şeful lucrării. Acesta va fi permanent la locul de turnare şi va 
supraveghea desfăşurarea acţiunii, luând măsuri operative de remediere a oricăror deficiente 
constatate, deficienţele şi măsurile adoptate fiind consemnate în “Procesul verbal de betonare” al 
elementelor ce se toarnă. 

6 Betonul trebuie pus în lucrare în timp cât mai scurt posibil, după aducerea la locul de turnare, 
punerea lui în operă făcându-se fără întreruperi între rosturile de turnare prevăzute în proiect. 

7 Turnarea betonului se va face în straturi orizontale, pe cât posibil uniforme, cu grosimea de max. 
30 cm. Înălţimea de cădere liberă a betonului nu va fi mai mare de 1 m când se toarnă cu pompa şi 
1,5 m când se toarnă cu alte mijloace. 

8 Durata maximă de timp admisă între turnarea a două straturi succesive se va aprecia în funcţie de 
compoziţia betonului, condiţiile de mediu şi dimensiunile elementului, astfel încât să existe garanţia 
ca stratul nou de beton turnat poate fi vibrat împreună cu stratul turnat anterior. Dacă Antreprenorul 
consideră că, din diferite motive, nu poate asigura turnarea straturilor de beton în timpul necesar 
asigurării continuităţii elementelor, atunci la prepararea betoanelor, pe lângă aditivul de bază,  se 
va folosi şi aditiv întârzietor (hexametafosfat de sodiu). 

9 Dacă totuşi betonul din stratul turnat anterior s-a întărit sau dacă din motive de forţă majoră, 
continuarea betonării este imposibilă, suprafaţa betonului se va considera rost de turnare şi va fi 
tratată în consecinţă: se va curăţa betonul necompactat, laptele de ciment, se va crea o suprafaţă 
rugoasă care înainte de reluarea betonării va fi bine suflată cu aer comprimat şi spălată. 

10 La turnarea betonului se vor respecta prevederile NE 012/2-2010 şi se va urmări următoarele 
aspecte:  

(a) betonul adus la locul de punere în operă va fi de calitate corespunzătoare (se încadrează în 
limitele de lucrabilitate admise şi nu prezintă segregări);  

(b) betonul trebuie să fie răspândit uniform în straturi orizontale;  

(c) se va urmări umplerea completă cu beton a secţiuni;  

(d) se va urmări menţinerea poziţiei iniţiale a cofrajelor;  

11 La turnarea betonului se va urmări cu atenţie înglobarea completă a armăturilor în beton şi 
realizarea corectă a grosimii stratului de acoperire. În zonele cu armături dese (noduri de cadru), 
umplerea completă cu beton şi compactarea acestora se va face cu deosebită grijă, iar acolo unde 
este cazul se vor crea posibilităţi de acces lateral a betonului proaspăt prin spaţii care să permită şi 
pătrunderea vibratorului sau a vergelelor metalice pentru îndesarea betonului. 

12 Se va evita deformarea sau deplasarea armăturilor faţă de poziţia prevăzută în proiect; se interzice 
circulaţia muncitorilor direct pe armături. 

13 Compactarea betonului din elementele turnate se va face prin vibrare, operaţie pe parcursul căreia 
Antreprenorul va lua măsuri privind: 

(a) instruirea personalului în ceea ce priveşte tehnica vibrării şi importanţa executării corecte şi 
cu conştiinciozitate a acestei operaţii; 

(b) dotarea muncitorilor instruiţi în acest sens cu vibratoare corespunzătoare şi în număr 
suficient. 

(c) timpul optim de vibrare şi grosimea stratului de beton se va stabili prin determinări de probă 
efectuate în operă la prima şarjă de beton ce se compactează. 

14 La vibrarea betonului se vor respecta următoarele reguli: 
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(a) vibratorul se va introduce cât mai vertical, pătrunzând în stratul inferior pe adâncime de cca. 
10 c 15 cm; 

(b) scoaterea vibratorului se va face cât mai lent pentru a se evita formarea de goluri în punctele 
de extragere; 

(c) durata de vibrare optimă din punct de vedere tehnico-economic se situează între 5 c 20 
min. în funcţie de lucrabilitatea betonului, dimensiunile elementului şi gradul de armare, 
precum şi tipul de vibrator utilizat. 

15 Semnele după care se recunoaşte ca vibrarea s-a terminat sunt următoarele: 

(a) betonul nu se mai tasează; 

(b) suprafaţa betonului devine orizontală şi uşor lucioasă; 

(c) încetează apariţia bulelor de aer la suprafaţa betonului şi se reduce diametrul lor; 

(d) apare lapte de ciment sau apă la îmbinările cofrajelor. 

4.5 Betonul preparat in staţie 

1 Acolo unde betonul urmează să fie obţinut de la un furnizor de beton, Antreprenorul va obţine 
acordul Dirigintele de santier asupra sursei şi va aduce argumenta in mod justificat că statia de 
betoane este capabilă să producă beton la standardele cerute.  

2 Antreprenorul va informa de asemenea pe Dirigintele de santier asupra unor furnizori alternativi 
disponibili dacă acordul asupra sursei specificate mai sus a fost retras de acesta pe durata 
contractului.  

3 Buletinul  de livrare necesar pentru fiecare încărcătură de beton gata amestecat va detalia:  

(a) clasa sau descrierea betonului;  

(b) lucrabilitatea specificată;  

(c) conţinutul minim de ciment;  

(d) procentul maxim de apă/ciment;  

(e) cantitatea de beton în metri cubi;  

(f) ora la care a fost produs;  

(g) tipul şi mărimea maximă nominală a agregatelor;  

(h) tipul sau denumirea şi proporţia oricărui adaus;  

(i) conţinutul real de ciment şi procentajul oricăror PFA  sau Ggbs incluse;  

(j) locaţia betonului în lucrări.  

4 Toate buletinele de livrare vor fi păstrate la şantier şi vor fi făcute disponibile pentru inspectare de 
către Dirigintele de santier.  

5 Cerinţele pentru materiale şi calitatea forţei de muncă specificate aici, inclusiv toate eşantionările, 
testele şi rezultatele, se vor aplica în mod egal atât betonului amestecat la şantier cât şi betonului 
adus de la o statie de betoane.  

6 Nu se va adăuga apă in compozitia betonului dintr-o betonieră decât la fabrica de dozare a 
acestuia. Amestecul va fi agitat încontinuu pe durata transportului. Transportul şi momentele 
plasării vor fi revizuite şi aplicate strict în legătură cu circumstanţele distanţei şi riscului de întârzieri 
în trafic.  

4.6 Adaosuri de beton 

1 Programele pentru specificarea betonului sunt anexate la sfârşitului prezentului volum. Acestea vor 
fi completate de către Antreprenor pentru orice element proiectat şi vor fi trimise Dirigintele de 
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santier pentru aprobare înainte ca acesta să depună o comandă pentru beton. Cele 4 tipuri de 
amestec sunt definite după cum urmează:  

(a) Amestecul proiectat: Amestec pentru care cumpărătorul este responsabil cu specificarea 
performanţei cerute, iar producătorul este responsabil cu selectarea proporţiilor amestecului 
pentru a produce performanţa specificată;  

(b) Amestecul prescris: Amestec pentru care cumpărătorul specifică proporţiile materialelor 
constituente şi este responsabil cu asigurarea ca aceste proporţii să producă beton cu 
performanţa cerută;  

(c) Amestecul standard: amestecul selectat din lista restricţionată oferită în SR EN 206-1:2000 
şi executat cu o gamă restrictivă de materiale;  

(d) Amestecul proiectat: Amestec produs în conformitate cu specificaţiile oferite în SR EN 206-
1:2000 şi care necesită ca producătorul să menţină certificarea conformităţii produsului 
bazată pe testarea produsului şi supraveghere cuplată cu acordul sistemului calitativ  al 
producătorului conform cu EN ISO 9001.  

2 In privinţa amestecurilor de beton proiectate de către Antreprenor, se vor lua măsuri potrivite 
împotriva riscului de crăpare datorită contracţiei şi curgerii lente şi reactivităţi agregaţilor ce conţin 
alcali.  

3 Cu cel puţin 4 săptămâni înainte ca lucrările în beton să fie propuse, Antreprenorul va trimite 
Dirigintele de santier, şi va obţine acordul său înainte de începerea turnării betonului, următoarele 
informaţii:  

(a) Natura şi sursa fiecărui material constituent;  

(b) Sursa aprovizionării cu beton şi orice surse alternative ce pot fi folosite;  

(c) Detalii asupra tuturor amestecurilor de beton, precum:  

(i) marca betonului;  

(ii) proporţiile propuse sau cantitatea fiecărui constituent per metru cub de beton 
compactat;  

(iii) conţinutul de aer inclus, dacă este cazul;  

(iv) conţinuturile de clor, alcali reactivi şi sulfaţi;  

(v) lucrabilitatea intenţionată.  

(d) Detalii asupra metodei generale de construcţie, timpii de lovire a cofrajului, metodele de 
turnare a betonului şi mărimea şi succesiunea turnărilor de beton;  

(e) Metodele propuse de tratare ulterioară a betonului.  

4 Dirigintele de santier va fi informat de orice modificări ale sursei materialelor constituente sau ale 
proporţiilor lor. 

4.7 Amestecurile de probă 

1 Dacă datele existente asupra materialelor şi proprietăţilor amestecurilor de beton nu sunt 
disponibile, se vor efectua teste preliminare de laborator pentru a stabili ce amestecuri de materiale 
existente îndeplinesc specificaţiile.  

2 Acolo unde sunt necesare amestecuri de probă pe teren, se vor crea trei doze separate de beton, 
folosind materiale tipice pentru sursa de aprovizionare propusă şi, acolo unde este cazul, în condiţii 
de lucru pentru producţia la scară largă.  

3 Lucrabilitea, conţinutul de aer şi densitatea fiecărei doze de testare vor fi stabilite, şi se vor face trei 
cuburi din fiecare doza pentru testarea după 28 de zile. Rezistenţa medie la 28 de zile a celor trei 
amestecuri nu va fi mai mică decât cea medie proiectată.  
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4.8 Adaosuri  de beton ce conţin PFA  

1 Raportul apă/ciment din amestecurile de beton ce conţin PFA (cenusi de combustibil pulverizate), 
nu va depăşi 0,50 pentru ca betonul proiectat să fie impermeabil si va tine cont de lucrabilitatea 
ceruta a betonului.  

2 Cimentul rezistent la sulfaţi nu va fi folosit în amestecurile ce conţin PFA.  

4.9 Betonul ciclopian  

1 Betonul ciclopian va conţine ciment obişnuit Portland şi agregate in mărimi de 20 mm în proporţie 
de 1:10 cu masa acestuia.  

2 Betonul va fi amestecat până ajunge la o culoare şi o consistenţă uniformă adaugand suficienta 
apa pentru a acoperi toate agregatele, fără a crea lapte de ciment în exces.  

3 Betonul nu va fi vibrat mecanic sau lucrat excesiv când este turnat.  

4.10 Beton cu antrenare de aer  

1 Acolo unde este necesar betonul cu antrenare de aer, acesta va avea un conţinut de aer mediu de 
5%-7%, pe volum de beton proaspăt, la momentul turnării, măsurat prin utilizarea unui aparat de 
măsurare a antrenării aerului.  

4.11 Conţinutul de cloruri  

1 Clorura de calciu sau adaosurile ce conţin clorură de calciu nu vor fi folosite în producerea 
betonului armat.  

2 Conţinutul total de ioni de clor estimat, raportat la masa cimentului din betonul armat  nu va depăşi 
următoarele limite: 
 

Beton din ciment Portland, sau combinaţii cu PFA.  0.3% 

Beton fabricat cu ciment rezistent la sulfaţi.  0.2% 

Beton uscat cu aburi şi beton precomprimat  0.1% 

4.12 Dozarea şi amestecarea  

1 Cimentul si agregatele vor fi dozate în greutate până la ±2% din masele dozelor ţintă. Apa şi 
adaosurile vor fi dozate până la ±1% din volumele ţintă ale dozelor.   

2 Amestecarea se va face cu o betonieră cu tamburul pe axa orizontală. Cantităţile dozelor vor fi 
între 30% şi 60% din capacitatea nominală a betonierei.  

3 Timpul de amestecare nu va fi mai mic de 2 minute şi va fi suficient pentru a produce un beton de 
culoare uniformă.  

4.13 Lucrabilitatea betonului 

1 Lucrabilitatea betonului proaspăt va fi astfel încât betonul poate fi manevrat şi turnat fără segregare 
şi, după compactare, el poate umple în întregime cofrajul şi poate înconjura toate armăturile şi 
ţevile.  

4.14 Transportarea, turnarea şi compactarea  

1 Betonul va fi transportat de la betonieră şi turnat în lucrări cât mai rapid posibil prin metode ce vor 
împiedica segregarea sau pierderea oricăror ingrediente şi care vor păstra lucrabilitatea cerută. Va 
fi depozitat cât mai aproape posibil de poziţia sa finală şi întregul echipament pentru transportul 
betonului va fi păstrat curat.  

2 Antreprenorul va oferi Dirigintele de santier notificare cu cel puţin 24 de ore înainte, intenţia sa de a 
turna beton.  
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3 Betonul va fi compactat minuţios în poziţia sa finală într-un interval de 30 de minute de la 
descărcarea din betonieră, cu excepţia cazului în care este transportat în agitatori fabricaţi special 
ce funcţionează continuu.  

4 Instalaţia folosită pentru compactare va opera în mod continuu pe durata turnării fiecărei doze de 
beton până când eliberarea de aer a încetat şi într-o manieră care nu permite segregarea 
ingredientelor.  

5 Ori de câte ori este nevoie de aplicarea externă a vibraţiilor, proiectul cofrajului şi dispunerea 
vibratoarelor trebuie să fie astfel încât să asigure compactarea eficientă şi să evite deteriorări ale 
suprafeţei.  

6 Turnarea nu va începe până nu au fost aprobate fixarea şi poziţionarea armăturilor şi a elementelor 
ce urmează a fi înglobate precum şi condiţiile suprafeţelor sau cofrajelor.  

7 Betonul va fi transportat prin mijloace care împiedică contaminarea (cu praf, ploaie etc.), şi va fi 
transportat şi turnat fără întârziere.  

8 Înălţimea de turnare a betonului va fi stabilită inainte împreună cu Dirigintele de santier.  

9 Betonul va fi turnat direct în poziţia sa finală, fără deplasarea armăturii, elementelor încastrate şi 
cofrajului.  

10 Vibraţiile nu vor fi aplicate direct sau indirect betonului după ce a avut loc priza iniţială, şi nici nu vor 
fi folosite pentru a face betonul să curgă în cofraj.  

11 Turnarea între rosturile construcţiei, în fiecare secţiune de lucru va fi continuă. Dacă turnarea 
betonului este întârziată cu mai mult de 30 de minute datorită unor defectiuni, Antreprenorul va 
monta puncte de oprire verticale şi va forma un rost al construcţiei sau va înlătura betonul deja 
turnat şi va reporni turnarea după repararea defecţiunii.  

12 Turnarea nu va avea loc în timpul furtunilor, ploilor torenţiale sau ninsorii. Dacă este probabilă 
apariţia unei astfel condiţii, Antreprenorul va asigura protecţie materialelor, instalaţiei şi cofrajelor, 
pentru ca lucrările să poată continua. Dacă vântul puternic persistă, se va asigura protecţie 
împotriva ploii şi prafului.  

13 Antreprenorul va stabili împreună cu Dirigintele de santier cu cel puţin 7 zile înainte, succesiunea 
de turnare betonului. Antreprenorul va turna betonul treptat şi va evita deformarea cofrajului.  

4.15 Turnarea betonului la temperaturi mici 

1 În condiţiile în care temperatura aerului este mai mică sau egală cu +5º C sau există probabilitatea 
ca în interval de 24 ore să scadă sub această limită, se recomandă ca temperatura betonului să fie 
în jurul valorii maxime prescrise, luându-se măsurile necesare pentru curăţirea suprafeţei de 
betonare de zăpadă şi gheaţă. 

2 Este interzisă folosirea clorurii de calciu ca agent de dezgheţare. 

3 Dacă temperatura suprafeţei care urmează să fie acoperită cu  beton este mai mică de +5º C, 
betonarea nu va începe. 

4 Betonarea la temperaturi medii de sub 8º C poate fi efectuată numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii:  

(a) Agregatele şi apa folosite în amestec vor fi ferite de zăpadă, gheaţă şi îngheţ. Dacă este 
necesar, se vor folosi jeturi de abur pentru a dezgheţa grămezile de agregate;  

(b) Înainte de turnarea betonului, cofrajul, armătura şi orice suprafaţă cu care intră în contact 
betonul proaspăt, vor fi ferite de zăpadă, gheaţă şi îngheţ;  

(c) Temperatura iniţială a betonului la momentul turnării va fi de cel puţin 10º C. Dacă este 
necesar, se vor folosi apă şi agregate încălzite pentru a atinge această valoare;  

(d) Cea mai scăzută temperatură la suprafaţa betonului va fi menţinută la minim 5º C pentru o 
perioadă de preîntărire de cel puţin 3 zile sau până când betonul atinge o rezistenţă de 
5N/mm2. Se vor pune la dispoziţie pături izolatoare sau acoperitoare încălzite pentru a 
obţine conformitatea cu această cerinţă;  
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(e) Temperatura la suprafaţa betonului va fi măsurată folosind un aparat potrivit cu o precizie de 
1º C. Temperatura betonului pentru fiecare turnare va fi măsurată la intervale de timp 
regulate ce nu depăşesc 24 de ore.  

5 Împrejmuirile încălzite vor fi ventilate în mod adecvat, iar jeturile de aer cald nu vor lovi direct 
betonul.  

6 Antreprenorul va lua măsuri de precauţie pentru a minimaliza tensiunile termice datorită 
temperaturilor scăzute ale aerului în vremea rece. La finalul perioadei de pre-întărire, betonul va fi 
lăsat să se răcească treptat. Scăderea maximă a temperaturii suprafeţei în orice perioadă de 24 de 
ore nu va depăşi 11º C până când temperatura la suprafaţă este în intervalul a 14º C din 
temperatura ambientală, moment în care se poate înlătura protecţia.  

4.16 Turnarea betonului pe timp calduros  

1 La turnarea betonului pe timp călduros, Antreprenorul va lua măsurile necesare respectării 
temperaturii maxime admise şi protejării corespunzătoare a betonului împotriva efectuării 
evaporării rapide a apei din beton. 

2 Se recomandă betonarea în timpul nopţii. 

3 Tratarea betonului după turnare:  

(a) În condiţii normale de temperatură 

4 Pentru a se asigura condiţii favorabile de întărire, betonul va fi menţinut permanent umed  timp de 
minimum 7 zile, fie printr-o stropire permanentă, fie prin acoperirea betonului cu prelate, rogojini, 
pânză de sac etc. menţinute permanent umede. În perioada de timp călduros tratarea betonului se 
va face pe o perioadă de minim 14 zile de la turnare. 

(a) În condiţii de timp friguros 

5 Măsurile de protecţie pe timp friguros se vor lua când temperatura mediului ambiant (măsurată la 
ora 8 dimineaţa) este mai mică de +50C. 

6 Protecţia betonului va asigura pe lângă condiţii normale de întărire şi: 

(a) o rezistenţă de minim 50 daN/cmp suficientă pentru a evita deteriorarea prin acţiunea 
îngheţului şi dezgheţului; 

(b) evitarea de fisuri cauzate de contractare prin răcirea bruscă a stratului superficial de beton. 

7 Protecţia betonului pe feţele libere se va face cu rogojini sau alt material termoizolant aplicat peste 
o folie de polietilenă. Înlăturarea protecţiei şi decofrarea se va face progresiv în funcţie de regimul 
de temperatură măsurat, înlăturarea completă făcându-se numai atunci când diferenţa de 
temperatură dintre suprafaţa betonului şi aer este mai mică de 110C. 

8 Se atrage atenţia Antreprenorului cu privire la prevederile standardelor şi normativelor naţionale 
aplicabile, în vigoare. Metodele Antreprenorului se vor conforma la recomandările conţinute în acel 
document, cu modificările şi completările următoare. Antreprenorul va avea grija să prevină 
fisurarea sau crăparea betonului în condiţii de temperaturi ridicate. Antreprenorul va face 
aranjamentele ca betonul să fie turnat dimineaţa devreme sau seara târziu, după cum dispune 
Dirigintele de santier. 

9 Antreprenorul va acorda o atenţie specială cerinţelor specificate în cele ce urmează cu privire la 
întărire. 

10 Cofrajul va fi ferit de expunerea directă în soare atât înainte de turnarea betonului, cât şi în timpul 
dispunerii lui.  

11 Antreprenorul va lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura ca armătura, atat cea interioară 
şi cea care iese în afara secţiunii ce va fi betonată, este menţinută la cea mai scăzută temperatură 
practicabilă. 

12 Dacă este necesar, Antreprenorul va răci agregatele şi apa de amestec prin metodele aprobate de 
Dirigintele de santier.  
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13 Acolo unde este cazul, Antreprenorul va proiecta, instala şi opera un sistem de răcire prin care apa 
de răcire este pompată printr-un sistem de conducte pentru a se scădea temperatura hidratării în 
timpul betonării.  

14 Propunerile pentru un asemenea sistem de răcire vor fi înaintate spre aprobare Dirigintele de 
santier, cu mult înainte de executarea operaţiunilor de betonare.  

4.17 Turnarea betonului pe vreme nefavorabilă  

1 Betonarea nu va fi permisă în timpul ploilor torenţiale, când temperatura aerului scade sub 2°C, 
sau când temperatura betonului depăşeşte 32°C.  

2 Atunci când temperatura aerului depăşeşte 25°C, betonarea va fi permisă numai după ce sunt 
luate măsuri de precauţie speciale, aprobate de Dirigintele de santier, cu scopul de a se preveni 
întărirea timpurie a betonului, ca de exemplu scăderea temperaturii apei ce va fi utilizată în 
amestec sau printr-un sistem de răcire, menţinerea permanentă a agregatelor şi cofrajelor 
pulverizate cu apă şi construcţia unor parasolare pentru zona de lucru.  

4.18 Temperatura betonului  

1 Temperatura materialelor în orice doză de beton la punctul şi momentul livrării către lucrare, nu va 
depăşi cu 6º C temperatura dominantă la umbră. 

2 Acolo unde exista probabilitatea ca temperatura betonului proaspăt turnat să depăşească 32º C, 
betonarea nu va fi permisă decât dacă sunt luate măsuri pentru a ţine temperatura sub acel nivel. 
Aceste măsuri pot include, dar nu sunt limitate la, următoarele:  

(a) răcirea apei amestecate;  

(b) acoperirea materialelor;  

(c) stropirea agregatelor cu apă;  

4.19 Tratarea betonului dupa turnare 

1 In timpul perioadei de tratare, se vor lua măsuri pentru prevenirea pierderii de umiditate şi pentru a 
minimaliza tensiunile termice cauzate de diferenţa de temperatură dintre suprafaţa betonului şi 
miezul masei betonului precum si pentru a susţine hidratarea susţinută a betonului. Se atrage 
atenţia asupra necesităţii unei tratări riguroase şi continue, mai ales în cazul betonului ce conţine 
PFA si ZGCT.  

2 Antreprenorul va pregăti şi trimite propuneri detaliate de metode pentru întărirea betonului şi 
păstrarea unui regim de întreţinere. Betonul va fi tratat cu apă sau cu o membrană pe bază de apă 
pentru o perioadă minimă de 7 zile. Propunerile de metode vor fi supuse aprobării de către 
Dirigintele de santier , iar cele aprobate vor fi aplicate riguros.  

3 Pentru membranele de întreţinere pe bază de apă: pulverizările vor fi aplicate în termen de o oră 
de la decofrare şi vor fi de tipul aprobat de Dirigintele de santier. Aplicarea va fi în ritmul 
recomandat de producător. Pe vreme caldă, însorită, se vor folosi membrane ce reflectă lumina, 
dacă Dirigintele de santier le consideră necesare. Membranele de tratare pe baza de stropire cu 
apă nu vor fi folosite pe suprafeţe pentru care betonul urmează a fi etanşat sau peliculizat.  

4 Antreprenorul va lua măsuri de precauţie împotriva crăpăturilor datorate contracţiei din suprafeţele 
nou turnate ale betonului. Aceste măsuri de precauţie pot include, dar nu sunt limitate la, 
următoarele:  

(a) acoperirea suprafeţelor nou-turnate;  

(b) aplicarea imediată a stratului de polietilenă pentru a reduce evaporarea;   

(c) ridicarea de scuturi împotriva vântului.  
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4.20 Controlul calităţii lucrărilor  

1 În fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton simplu şi beton armat, majoritatea acestor 
lucrări devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii lor trebuie să fie consemnată în ”procese – 
verbale” de recepţie calitativă. Procesele verbale de lucrări ascunse vor fi încheiate între Dirigintele 
de santier şi Antreprenor şi vor fi aduse la cunoştinţa proiectantului. Nu se admite trecerea la o 
nouă fază de execuţie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza anterioară.  

2 Verificarea calităţii lucrărilor se va face pe parcursul următoarelor operaţii:  

(a) executarea cofrajelor;  

(b) calitatea şi montarea armăturilor;  

(c) introducerea corespunzătoare şi fixarea ancorelor;  

(d) calitatea betonului livrat de staţia de betoane;  

(e) condiţiile de turnare şi compactare a betonului;  

(f) decofrarea elementelor;  

(g) Betonul turnat într-un element se consideră de calitate corespunzătoare din punct de vedere 
al rezistenţei, dacă sunt îndeplinite criteriile din Anexa H ale Codului NE 012/2-2010. 

(h) Betonul se consideră corespunzător din punct de vedere al comportării la permeabilitate 
dacă sunt îndeplinite criteriile din Anexa X ale Codului NE 012/2-2010. 

(i) Laboratorul Antreprenorului va prezenta o evidenţă clară şi la zi a rezultatelor încercărilor 
pentru fiecare tip de beton în parte, astfel încât să se poată identifica uşor betonul dintr-un 
element corespunzător unei probe prelevate şi încercate. 

4.21 Decofrarea 

1 Dacă prin proiect nu se specifică altfel, termenele minime de decofrare vor fi cele prevăzute în Cod 
NE 012/2-2010. 

2 În cazul operaţiei de decofrare se vor respecta următoarele: 

(a) desfăşurarea operaţiei va fi supravegheată direct de către conducătorul lucrării; în cazul în 
care se constată defecte de turnare (goluri, zone segregate etc.) care pot afecta capacitatea 
portantă a elementului, decofrarea elementelor de susţinere se va sista până la aplicarea 
măsurilor de remediere; 

(b) susţinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi 
continuând simetric către reazeme; 

(c) stabilirea pieselor de fixare (pene) se va face treptat, fără şocuri; 

(d) decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea bruscă de către elementele ce se 
decofrează, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajelor şi susţinerilor. 

4.22 Blocurile de testare  

1 Înainte de a se începe turnarea betonului în straturi mari , Antreprenorul va construi trei blocuri de 
testare cubice cu o mărime a laturii de 2.0 m. Temperatura betonului la momentul fabricării 
blocurilor nu va depăşi 15ºC, cu excepţia condiţiilor de temperatura ridicată, caz în care se aplica 
cerinţele specificate de clauza “Betonarea la temperaturi ridicate”. Materialele utilizate la fabricarea 
betonului pentru blocurile de testare, împreună cu armătura, cofrajul şi materialele utilizate pentru 
protejarea suprafeţelor superioare vor fi de acelaşi tip şi din aceeaşi sursa ca cele ce se 
intenţionează a fi utilizate la turnarea în straturi mari.  

2 Două dintre blocuri vor fi armate pe două laturi opuse şi pe faţada superioara cu bare de armătura 
cu diametrul de 32 mm plasate la o distanţa de 250 mm în fiecare direcţie. Învelişul către barele 
exterioare va fi de 60 mm.  
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3 Antreprenorul va confirma caracteristicile termice ale cimentului şi agregatelor care vor fi utilizate, 
pe baza cărora va calcula creşterea de temperatura maximă probabila a betonului.  

4 Datele folosite vor fi indicate clar în calculele pe care Antreprenorul le va furniza Dirigintele de 
santier înainte de fabricarea blocurilor.  

5 Termometrele vor fi amplasate în beton, în apropierea suprafeţei, în centrul fiecărei faţade, iar unul 
va fi plasat în centrul blocului.  

6 Temperaturile vor fi înregistrate la intervale de 6 ore, pe o perioadă de cel puţin 7 zile pentru 
fiecare dintre blocuri.  

7 Şase cuburi de testare de 150 mm vor fi prelevate în timpul turnării betonului pentru fiecare bloc, 
două pentru testarea la 7 zile şi patru pentru testarea la 28 de zile.  

8 Blocurile de testare vor fi considerate satisfăcătoare dacă, pentru fiecare dintre blocuri, sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 

Rezistenţa medie a celor patru cuburi de testare la 28 de zile depăşeşte rezistenţa caracteristică 
specificată cu cel puţin 7.5 N/mm²;  

Creşterea de temperatura pe durata hidratării nu depăşeşte 45°C şi diferenţa de temperatura între 
orice latura şi centrul blocului nu depăşeşte în niciun moment 20°C;  

4.23 Compactarea betonului  

1 Antreprenorul va privi compactarea betonului ca pe o operaţiune de importantă fundamentală, al 
cărui obiectiv va fi să se realizeze un beton simplu cu o rezistenţă şi densitate maximă.  

2 Betonul va fi compactat cu mare atenţie în timpul operaţiunii de dispunere şi va fi prelucrat în jurul 
armaturii, a elementelor încastrate şi în colturile cofrajului şi ale formelor.  

3 Vibratoarele mecanice vor fi de tipul imersat cu o frecventa nu mai mică de 6000 de vibraţii pe 
minut şi al căror proiect va fi aprobat de Dirigintele de santier.  

4 Va fi utilizat un număr suficient de vibratoare pentru a manipula rata maximă de producţie a 
betonului, cu o tolerantă de 50% pentru unităţile de rezervă, pe toată perioada betonării. Toţi 
operatorii ce manipulează vibratoare vor fi instruiţi pentru operarea acestora.  

5 Vibratoarele vor fi introduse în betonul necompactat, vertical şi la intervale regulate. Acolo unde 
betonul necompactat este intr-un strat de deasupra unui beton proaspăt compactat, se va permite 
ca vibratorul să pătrundă vertical la aproximativ 100 mm în stratul anterior. Vibratoarele vor fi 
retrase uşor din masa de beton pentru a se evita lăsarea de goluri. Vibratoarele de tip intern nu vor 
fi amplasate în beton la întâmplare sau de o manieră periculoasă, iar betonul nu va fi mutat dintr-o 
parte a lucrării în alta cu ajutorul vibratoarelor.  Vibraţiile nu se vor aplica direct sau prin armătura 
secţiunilor sau straturilor de beton ce s-a întărit intr-un grad la care betonul încetează să mai fie 
plastic prin vibrare. Nu vor fi utilizate pentru a determina formarea de debite de beton în cofraj pe 
distanţe atât de mari încât să cauzeze separarea, iar vibratoarele nu vor fi utilizate pentru 
transportul betonului în cofraj. 

6 Vibraţiile betonului se vor conforma în general la cerinţele stipulate în prevederile standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

7 Se va avea grijă ca armătura şi legăturile ataşate cofrajului să nu fie deranjate şi să nu se cauzeze 
deteriorări ale betonului deja dispus sau ale feţei interne a cofrajului prin utilizarea de vibratoare de 
tip imersat. În zonele cu armătura congestionata poate fi necesară utilizarea de tije cu diametru mai 
mic iar Antreprenorul va furniza mărimile potrivite de tije pentru fiecare componentă de lucrări.  

8 Nu va fi permisă vibrarea betonului prin ciocănirea cofrajului cu unelte manuale.  

9 Durata vibraţiei va fi limitata la cea necesară pentru a se produce o legare satisfăcătoare, fără a se 
determina separarea. 

10 Vibraţiile nu vor continua după apariţia la suprafaţă a apei sau a pastei de ciment. Betonul nu va fi 
deranjat după compactare şi dispunerea în poziţia finală. 
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11 Betonul care s-a aşezat parţial înainte de dispunerea finală nu va fi utilizat şi va fi înlăturat de pe 
şantier.  

4.24 Rosturile de lucru  

1 Rosturile de lucru vor fi formate pe planuri orizontale sau verticale.  Poziţionarea exactă a rosturilor 
de lucru, în cazul în care nu este indicată în Planuri, va fi convenită cu Dirigintele de santier înainte 
de începerea betonării. Rosturile de lucru se vor realiza în general pe planurile cu forfecare minima 
şi vor fi în plus amplasate astfel încât cantitatea de beton dispusă printr-o singură operaţiune să fie 
limitată ca mărime şi formă pentru a se minimiza contractarea şi consecinţele temperaturii.  

2 Cofrajul pentru rosturile de lucru se vor realiza astfel încât să asigure o îmbinare etanşa. Marginile 
exterioare ale îmbinărilor de construcţie vor fi formate prin margini bătătorite învelite, securizate în 
cofraj astfel încât să se asigure un finisaj perfect drept. Capetele vor fi fixate bine şi etanşe la pasta 
de ciment şi ajustate la armătura şi alte elemente fixate. Propunerea Antreprenoruluii cu privire la 
poziţionarea, numărul şi proiectarea rosturilor de lucru va face obiectul aprobării Dirigintele de 
santier înainte de începerea lucrărilor.  

4.25 Turnarea betonului pe lucrări executate anterior  

1 Acolo unde betonul va fi depus lângă sau peste lucrări executate anterior, suprafaţa betonului 
vechi va fi curătată cu atenţie cu o perie de sârmă şi curătată cu apă şi aer sub presiune pentru a 
se expune suprafaţa agregatului şi a se îndepărta laptele şi pasta de ciment, pentru ca aplicarea să 
se facă pe o suprafaţă curată.  

2 În anumite cazuri, în funcţie de categoria de beton utilizata, în timpul scurs între operaţiunile 
succesive de betonare şi condiţiile metereologice din momentul reînceperii betonării, Dirigintele de 
santier poate solicita ca betonul vechi să fie tratat distinct, incluzând tehnicile de spălare şi uscare, 
peria de sârmă, etc.  

4.26 Protecţia şi întărirea betonului  

1 Betonul va fi protejat de daunele produse de condiţiile climaterice (raze solare ce bat direct, ploaie, 
zăpadă sau îngheţ), de curgerea apei sau deteriorare mecanică pe perioada de întărire.  

2 Toate metodele ce vor fi utilizate pentru întărirea şi protejarea betonului proaspăt turnat vor face 
obiectului aprobării prealabile a Dirigintele de santier.  

3 Temperaturile minime şi maxime ale ambientului şi umiditatea vor fi măsurate şi înregistrate zilnic 
de către Antreprenor.  

4 Înregistrările vor fi puse la dispoziţia Dirigintele de santier pentru inspecţie. Toate suprafeţele 
expuse, ca procedura de finisare, vor fi acoperite cu o tabla umedă, urmată de un strat de 
polietilenă reflectorizant. Acestea vor fi legate în jurul marginilor şi sprijinite în scopul de a nu 
deteriora suprafaţa finisată a betonului.  

5 Cât de curând posibil, straturile de tabla şi de polietilenă vor fi coborâte în contact apropiat cu 
betonul şi vor fi asigurate sau legate pentru a se preveni pătrunderea vântului dedesubtul lor. 
Învelişul va fi menţinut în stare umedă în permanentă şi va fi inspectat la intervale de cel mult 6 
ore.  

6 Betonul va fi menţinut umed pe suprafeţele expuse pe o perioadă de cel puţin 10 zile sau după 
cum se aprobă de către Dirigintele de santier.  

7 Dirigintele de santier poate aproba şi metode alternative de protecţie şi întărire a betonului. În orice 
caz, membranele lichide de întărire nu vor fi utilizate pe suprafeţele expuse sau acolo unde va fi 
îndepărtata suprafaţa veche şi agregatele vor fi expuse pentru a se asigura o legătura 
satisfăcătoare pentru dispunerea altor repere de beton sau mortar.  

8 Membranele lichide de întărire nu vor fi utilizate acolo unde se aplica mortar, mortar cu răşină sau 
substanţa de sigilare a îmbinării. Vor fi disponibile suficiente metode care să permită protecţia 
deplina a stratului de beton turnat la locaţia lucrării, înainte de începerea betonării. În condiţii de 
vreme toridă, Antreprenorului i se poate solicita să răcească cofrajul ce conţine beton prin 
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pulverizarea de apă şi acest lucru se va aplica acolo unde se dispune, indiferent de orice alte 
măsuri luate de Antreprenor pentru întărirea betonului.  

9 Toate materialele, echipamentul de pulverizare şi o cantitate semnificativă de apă vor fi pregătite 
pe şantier înainte de începerea betonării.  

4.27 Lucrări defectuoase  

1 Orice parte a unei lucrări care se prezintă în fagure sau în orice alta forma defectuoasa, va fi, la 
ordinul scris al Dirigintele de santier, secţionată imediat şi reconstruită fără costuri suplimentare.  

2 Nu se va permite zugrăvirea lucrărilor defectuoase. Toleranţele dimensionale se vor încadra în 
limitele stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Orice 
scurgeri sau fisuri vor fi etanşate prin injectare cu răşină sintetică sau prin orice alte metode 
aprobate de Dirigintele de santier.  

4.28 Betonul de egalizare  

1 Un strat de beton simplu, de minim 10 cm (strat de baza), va fi dispus sub fundaţii acolo unde se 
indica pe Planuri sau se dispune de către Dirigintele de santier. Stratului de baza i se va permite 
întărirea înainte ca betonul de rezistenta pentru fundaţie să fie turnat.  

4.29 Încărcarea structurilor de beton  

1 Nicio sarcină externă de niciun tip nu va fi aplicată pe vreo parte a unei structuri de beton până 
când betonul nu s-a intarit cel puţin 7 zile şi numai cu aprobarea Dirigintele de santier şi după 
confirmarea că rezistenţa cubului după 7 zile, convenită de Dirigintele de santier, a fost atinsă.  
Sarcina maximă proiectată nu va fi aplicată până când nu se confirmă că a fost atinsă rezistenţa 
specifică după 28 zile.  

2 Antreprenorul nu va face umplutura în jurul unei structuri ce încorporează un parter sau platelaj 
înainte de obţinerea confirmării că placa şi peretele au atins rezistenţa specifică la 28 de zile.  

4.30 Rosturi de contracţie şi dilatare din structuri  

4.30.1 Proiectarea  

1 Antreprenorul va fi responsabil cu proiectarea şi localizarea rosturilor mobile care vor fi de  
contractie sau de dilatare, după caz.  

2 Toate rosturile vor fi prevăzute cu tole de etanşare şi izolate. Rosturile de dilatare vor fi prevăzute 
cu material de etanşare a îmbinărilor, iar discontinuitatea îmbinărilor de contracţie va fi realizată 
prin vopsirea unei feţe a betonului cu două straturi de vopsea bituminoasă. 

3 La rosturile de contracţie, substanţa de etanşare va fi dispusă intr-o nişă de stamuit formată în 
beton.  

4.30.2 Tolele de etanşare  

1 Tolele de etanşare vor fi din policlorura de vinil (PVC) conform prevederilor standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Tolele de etanşare de tip integrat vor avea o lăţime 
minima 230 mm. Tolele de etanşare fără dispozitive de legare la armătură vor avea o grosime 
minimă a inimii de 10 mm. Tolele de etanşare cu astfel de dispozitive vor avea o grosime minimă a 
inimii de 4 mm. Tolele de etanşare de suprafaţa vor avea o lăţime minimă de 230 mm şi un minim 
al celor două şipci de acoperire a îmbinărilor aprobat de Dirigintele de santier.  

2 Îmbinarea pe şantier a tolelor de etanşare se poate face numai prin sudare. Antreprenorul va 
înainta detaliile de procedura pentru sudarea tolelor de etanşare orizontale şi verticale.  

4.30.3 Materialul de umplutură al rostului  

1 Materialul de umplutura al rostului va fi de tip celular comprimabil prefabricat şi elastic şi nu va 
deveni casant pe vreme rece. Va fi realizat din plută granulată legată cu bitum. Atunci când este 
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necesar un material de umplere puţin comprimabil, acesta va fi polietilenă de joasă densitate cu 
celule închise.  

4.30.4 Stratul de etanşare al rostului  

1 Stratul de etanşare va fi nedegradabil în apă brută septică şi apă de mare şi va fi adecvat pentru 
izolare în medii fierbinţi. Stratul de etanşeizare va fi elastoplastic şi va avea un factor de adaptare 
la mişcare de cel puţin ± 12.5 procente.  

2 Pentru rosturi de dilatere din structurile care reţin apă, proprietăţile fizice ale materialului de 
etansare nu vor fi inferioare celor bazate pe polisulfiţi, conformându-se la prevederile standardelor 
şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi cu o durată de viată de 15 ani.  

3 Pentru rosturile orizontale din structurile ce nu reţin apă sau pavaje, cu excepţia cazului în care se 
indica contrar în Planuri, materialul de etanşare va fi de tipul A1 cu compus de bitum cauciucat, 
conform prevederilor standardelor şi normelor naţionale aplicabile şi va avea o durata de viaţă 
minimă de 10 ani.  

4 În alte situaţii, materialul de etanşare va fi cauciuc sintetic pe baza de polisulfiţi prevederile 
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare sau pe baza de poliuretan sau silicon, 
conform aprobării Dirigintele de santier şi va avea o durată de viaţă minimă de 15 ani.  

5 Acolo unde materialul de etanşare a îmbinării va intra în contact cu învelişul protector, 
Antreprenorul va confirma Dirigintele de santier ca materialul de etanşare şi învelişul protector sunt 
compatibile.  

6 Materialul de etanşare va fi depozitat conform instrucţiunilor producătorilor şi nu va fi folosit după 
expirarea duratei sale de viaţă.  

7 Pentru a se asigura ca nu apare adeziunea pe spatele cavitatii îmbinării, va fi fixat un separator în 
locul specificat de către producătorul materialului de etanşare.  

4.31 Tratament de remediere a suprafeţelor de beton  

1 Orice tratament de remediere a suprafeţelor de beton va fi convenit cu Dirigintele de santier ca 
urmare a inspectării, imediat după îndepărtarea cofrajului şi va fi efectuat fără întârziere.  

2 Betonul a cărui suprafaţă se constată că a fost tratată înainte de efectuarea inspecţiei de către 
Dirigintele de santier va fi respins.  

3 Orice defect minor al suprafeţei va fi reparat intr-o maniera satisfăcătoare pentru Dirigintele de 
santier, imediat după finalizarea întăririi.  

4 Măsurile de remediere pot include, dar nu se vor limita la, următoarele:  

(a) Găurile lăsate pentru sprijinirea cofrajului vor fi curăţate cu atenţie pentru a se înlătura 
materialele scăpate, iar marginile vor fi degroşate, dacă este cazul, pentru a se asigura o 
aderenta satisfăcătoare. Apoi vor fi umplute cu mortar uscat. 

(b) Muchiile, bulele mici, decolorarea suprafeţei şi alte defecte minore vor fi netezite cu pânză şi 
ciment imediat ce cofrajul este scos.  

(c) Iregularităţile abrupte şi graduale pot fi netezite cu carbură de siliciu şi apă după ce betonul 
s-a întărit complet.  

(d) Defectele mici şi fagurele minor vor fi concasate perpendicular pe suprafaţa betonului până 
la o adâncime de cel puţin 25 mm şi umplute cu mortar uscat, după cum se stipulează în 
clauza „Mortarul uscat”.  

5 Toate celelalte defecte vor fi tratate ca fiind prea extinse pentru a permite o reparare 
satisfăcătoare, iar betonul ce prezintă defecte va fi spart şi înlocuit.  



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                     PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                      A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                      IV.Caiete de sarcini 
                                                                                                                                      1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

73 

4.32 Mortarul uscat  

1 Mortarul uscat pentru umplerea găurilor şi repararea defectelor suprafeţei va fi realizat din o parte 
ciment şi trei părţi agregat fin ce trece prin sita de 1 mm şi un agent de expandare aprobat de 
Dirigintele de santier. 

2 Pot fi adăugaţi aditivi pentru creşterea prelucrabilităţii, cu aprobarea Dirigintele de santier. Culoarea 
mortarului se va potrivi cu cea a betonului înconjurător.  

3 Mortarul va fi amestecat doar cu cantitatea de apă suficientă pentru a face ca materialele să se 
lipească în momentul modelării în mână.  

4 Materialul uscat va fi dispus şi compactat în straturi cu o grosime ce nu depăşeşte 15 mm. 
Conexiunea se va realiza cu ajutorul unui băţ de lemn dur şi a unui ciocan şi se va întinde pe toată 
suprafaţa stratului, o atenţie specială acordându-se compactării mortarului din jurul marginilor 
găurii.  După conexiune, suprafaţa fiecărui strat va fi zgâriată înainte să se depună alte materiale 
libere. Găurile nu vor fi supraîncărcate şi suprafaţa va fi finisată prin plasarea unui bloc de lemn dur 
pe umplutura uscată şi lovirea blocului de câteva ori. Nu se vor utiliza unelte de finisaj din oţel şi nu 
se va adăuga apă pentru facilitarea finisajului.  

4.33 Fundaţiile, facilităţile de construcţii şi montarea echipamentelor  

1 Antreprenorul se va asigura că fundaţiile pentru soclurile echipamentelor, şuruburile de ancorare şi 
montajul echipamentelor sunt amplasate conform planurilor aprobate ale echipamentelor.  

2 La primirea planurilor aprobate pentru echipamente, Antreprenorul va realiza lucrările de excavare 
şi de construcţie ale fundaţiilor şi bazelor necesare pentru diversele componente de echipamente, 
incluzând execuţia găurilor şi filetelor pentru conducte, structurilor de oţel, cablurilor, 
conductoarelor, a şuruburilor striate şi, acolo unde este cazul, încastrarea şuruburilor de fundaţie şi 
a diverselor componente de echipament, toate acestea în conformitate cu planurile.  

3 Vor fi lăsate spaţii libere între beton şi placa de fundaţie pentru injectare şi încastrare. 
Antreprenorul va furniza toate şabloanele necesare pentru fixarea poziţiei găurilor şuruburilor, etc.  

4 Echipamentul va fi montat pe un aşternut de oţel plat de o grosime care să preia variaţiile de nivel 
ale fundaţiilor de beton. 

5 Aşternutul va fi stratificat prin aşchierea şi şlefuirea suprafeţei de beton. În fiecare locaţie va fi 
utilizat un singur aşternut de o grosime selecţionată, care va fi adiacent fiecărui şurub de ancorare.  

6 Penele de fixare nu vor depăşi un număr de două pentru fiecare locaţie şi grosimea fiecărei pene 
nu va depăşi 3 mm.  

7 Echipamentul va fi aliniat, nivelat şi fixat cu ajutorul piuliţelor şuruburilor de ancorare printr-o cheie 
de piuliţe de o lungime obişnuita, şi nu va fi aplicat mortarul până când echipamentul nu va fi pus în 
funcţiune şi verificat de către Dirigintele de santier, în ceea ce priveşte stabilitatea şi vibraţiile.  

8 Antreprenorul va curata betonul şi va aplica mortarul după ce pompele, motoarele, traversele, etc. 
au fost strânse şi fixate.  

4.34 Localizarea şi aliniamentul  

1 Atunci când componentele separate ale echipamentului interconectat, cum ar fi: motoare, cupluri, 
cutii de viteze şi altele similare, depind de un aliniament corect pentru o operare satisfăcătoare, 
fiecare dintre aceste componente trebuie localizată pozitiv în poziţia de operare corecta cu ajutorul 
diblurilor, pivoţilor de localizare, şuruburilor de păsuire sau a altor mijloace aprobate, astfel încât re-
alinierea corectă să poată fi uşor realizată atunci când se reasamblează componentele ce au fost 
scoase pentru revizuirea generală.  

4.35 Înregistrări ale betonării  

1 Antreprenorul va păstra înregistrări actualizate ale datelor şi orelor la care s-a efectuat betonarea, 
precum şi ale vremii şi temperaturilor din acele momente. Înregistrările vor fi disponibile Dirigintele 
de santier pentru inspectare.  
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4.36 Clasificarea structurilor de beton  

1 Această clasificare se va aplica în mod egal componentelor de structuri, în cazul în care există mai 
multe tipuri în cadrul global al unei anumite structuri. Structurile vor fi împărţite în două clase, după 
cum urmează:  

(a) Clasa 1  acele structuri care nu sunt destinate stocării, reţinerii sau transmisiei de lichide 
(exemplu: clădiri tip hală – staţie de clorare, pavilion,etc.; cămine din beton pentru vane, 
cămin debitmetru, etc);  

(b) Clasa 2  acele structuri tip bazin din beton armat, care sunt destinate stocării lichidelor, şi 
care pot face/sau nu obiectul presiunii hidrostatice a apelor freatice din amplasament. 

4.37 Coduri şi Standarde  

1 Betonul armat şi precomprimat va fi proiectat în conformitate cu prevederile standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile (vezi anexa 1)  

2 Betonul simplu (nearmat) şi masiv va fi proiectat în conformitate prevederile standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile (vezi anexa 1) 

3 Eforturile suplimentare în structuri induse de seism (cutremur)  se vor calcula conform P 100_1–
2006 - Cod de proiectare seismică - Partea I  - Prevederi de proiectare pentru clădiri.  

4 În mod absolut obligatoriu,  structurile din clasa 2  vor fi proiectate şi în conformitate cu: 
 

Normativ P 73–94
  

Instrucţiuni tehnice pentru proiectare şi execuţia recipientelor pentru 
lichide, din  beton armat sau comprimat  

CR2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat 

SR EN 1998-4 Proiectarea structurilor pentru rezistenţă la cutremure_Partea a 4 a 
.silozuri,rezervoare si conducte 

4.38 Metodele de Proiectare  

1 Structurile din clasele 1 şi 2 vor fi proiectate conform prevederilor standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile. 

2 Întocmirea proiectelor se va face conform cu legislaţia naţională, respectând prevederile Legii nr. 
10/24.03.1995 publicată în Monitorul Oficial nr. 12/1995 cu privire la Calitatea în Construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

3 În cazul în care sunt adăugate cantităţi de beton peste necesităţile obişnuite specificate în proiectul 
de rezistenţă, cu scopul de a câştiga greutate proprie pentru a contracara efectele forţei 
ascensionale, acest beton suplimentar va fi distribuit uniform pe suprafaţa radierului (plăcii de fund 
a bazinului) sau pe componentele de substructură, în măsura în care acest lucru este posibil.  

4.39 Încărcări luate în calculul structurilor 

1 Structurile vor fi proiectate să suporte încărcările datorate proceselor tehnologice, incluzând 
efectele dinamice acolo unde acestea apar.  

2 Celelalte încărcări vor fi concordante celor stipulate în prevederile standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile.  

3 Încărcarea din vânt asupra structurilor va fi calculata în conformitate cu prevederile standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile.  

4 În realizarea proiectelor trebuie să se tina seama de temperatura aerului şi de fluctuaţiile în 
temperatura aerului.  

5 Încărcarea generata de cutremure se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile.  
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4.40 Presiunea exercitată de apa freatică 

1 Structurile vor fi proiectate să reziste presiunii apelor freatice. Forţele de ridicare ce acţionează 
asupra structurilor, bazinelor şi conductelor vor fi calculate prezumându-se că acestea sunt goale.  

2 Structurile de tipul 2, pentru care se vor efectua probe de etanşeitate vor fi proiectate fără 
presiunea apelor freatice în timpul testării.  

3 Proiectul pereţilor structurilor şi bazinelor va permite deversarea apei peste partea superioară a 
pereţilor, în caz de umplere accidentală (ex. peste nivelul înălţimii de garda).  

4.41 Proiectul de rezistenţă 

1 Lucrările vor fi proiectate sub toate aspectele în conformitate cu practica dirigintele de santierească 
de ultima oră.  

2 Fundaţiile, elementele  de rezistenţă vor fi proiectate în conformitate cu standardele naţionale şi, 
după caz, internaţionale , după cum se stipulează în prezenta documentaţie. 

3 Impactul încărcării generate de cutremure se va conforma prevederilor standardelor şi normelor 
naţionale aplicabile.  

4.42 Organizarea producerii betonului pe şantier  

1 La demararea Contractului, Antreprenorul va înainta spre aprobare Dirigintele de santier o Metodă 
de Execuţie ce va detalia, în raport cu cerinţele Specificaţiei, propunerile sale pentru organizarea 
activităţilor de betonare pe şantier.  

2 Metoda de Execuţie va include următoarele aspecte:  

(a) Staţia propusă.  

(b) Locaţia şi planul facilitaţii de producere a betonului.  

(c) Metoda de organizare propusă pentru staţia de producere a betonului.  

(d) Procedurile de control al calităţii pentru beton şi materialele din beton. 

(e) Transportul şi turnarea betonului.  

(f) Detaliile cu privire la modalitatea de lucru, incluzând timpul de lovire şi procedura pentru 
sprijinirea temporară a grinzilor şi planşeelor.  

(g) Protecţia şi maturarea.  

4.43 Materiale şi testare – Tipul de Ciment  

1 Tipul cimentului folosit la fiecare dintre numeroasele lucrări va fi specificat în prezenta sau după 
cum se dispune de către Dirigintele de santier.  

2 Cimentul rezistent la acţiunea sulfaţilor va fi utilizat numai pentru betonul ce va intra în contact cu 
apa brută sau drenată sau expus în aer sau atmosfera umedă, cu excepţia cazului în care se 
dispune altfel de către Dirigintele de santier.  

3 Pentru toate celelalte lucrări de beton va fi utilizat cimentul Portland , cu excepţia cazului când se 
dispune contrar de către Dirigintele de santier.  

4 Cimentul rezistent la acţiunea sulfaţilor se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile, în vigoare.  

5 Cimentul Portland se va conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în 
vigoare.  

6 Cimentul va fi livrat fie în saci sigilaţi marcaţi cu numele producătorului, fie expediat vrac intr-o 
manieră agreată de către Dirigintele de santier.  
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4.44 Testarea cimentului  

1 Înainte ca cimentul să fie comandat şi livrat pe şantier, Antreprenorul va înainta Dirigintele de 
santier spre aprobare o listă detaliată a surselor, ţara sau ţările de provenienţă şi denumirea firmei 
producătorilor pentru tipul de ciment pe care propune să-l utilizeze. Antreprenorul va înainta 
Dirigintele de santier, gratuit, certificate de testare pentru fiecare transport de ciment.  

2 Fiecare certificat va indica faptul că a fost testată o probă de ciment din transportul respectiv de 
către producător sau un laborator agreat şi că aceasta se conformează în toate cerinţele 
Specificaţiei.  

3 La solicitarea Dirigintele de santier, Antreprenorul va furniza probe de ciment prelevate la livrarea 
acestuia sau în timpul depozitarii pe şantier, pentru a fi testate, gratuit, la un laborator nominalizat.  

4 Cimentul de la niciun transport nu va fi utilizat fără aprobarea Dirigintele de santier, iar 
Antreprenorul va ţine o evidentă a amplasamentului cimentului din fiecare transport, evidenta ce va 
fi pusă la dispoziţia Dirigintele de santier pentru verificare. În situaţia în care, pentru orice motiv, în 
orice moment al derulării Contractului, Antreprenorul decide să schimbe sursa, ţara sau 
producătorul pentru orice tip de ciment, care au fost deja aprobate de către Dirigintele de santier, 
acesta îl va notifica pe Dirigintele de santier cu privire la orice asemenea variaţie şi va efectua 
toate testele solicitate de către Dirigintele de santier prin aprobarea în scris a variaţiei, înainte de a 
comanda materialul de la o sursă sau furnizor nou. 

5 În situaţia în care cimentul a fost depozitat pe şantier pe o perioadă mai lungă de 40 zile sau este 
de o calitate îndoielnică conform opiniei Dirigintele de santier, pot fi solicitate noi teste pentru a se 
verifica dacă acestea se mai conformează cerinţelor, teste efectuate pe cheltuiala Antreprenorului.  

4.45 Livrarea şi depozitarea cimentului  

1 Cimentul va fi livrat pe şantier în saci de hârtie sigilaţi, rezistenţi şi marcaţi corespunzător şi 
permanent sau în alte containere agreate, cu excepţia cazului în care Dirigintele de santier îşi dă 
acordul în scris pentru manipularea cimentului în vrac.  

2 Cimentul va fi livrat în cantitatea suficienţa pentru a se asigura un progres corespunzător al 
Lucrărilor, iar cantităţile ţinute pe stoc pe şantier vor fi aprobate de către Dirigintele de santier.  

3 O astfel de aprobare nu îl va elibera pe Antreprenorul de responsabilitatea sa de a asigura 
cimentul.  

4 Cimentul importat va fi împachetat în saci de plastic sigilaţi şi introduşi în saci de hârtie. În timpul 
transportului cimentului la Şantier cu camioane sau alte vehicule, acesta va fi protejat în mod 
corespunzător împotriva condiţiilor meteorologice şi contaminării cu praf, nisip sau alte materii 
organice.  

5 Cimentul care se dovedeşte a fi fost expus deteriorării cu apă va fi respins la livrare. Întreaga 
cantitate de ciment va fi depozitată intr-o clădire etanşată (împotriva acţiunii condiţiilor 
metereologice, apei şi aerului), destinată exclusiv acestui scop. 

6 Etajele clădirii vor fi ridicate cu cel puţin 300 mm peste nivelul solului pentru a se preveni absorbţia 
de umezeală. 

7 Depozitarea cimentului în aer liber va fi permisă numai pentru lucrări mici cu aprobarea scrisă a 
Dirigintele de santier, în acest caz cimentul va fi plasat pe o platformă înaltă şi protejat cu 
învelitoare etanşe, aprobate de către Dirigintele de santier.  

8 Nu este permisă depozitarea sacilor la o înălţime mai mare de 2 metri. În cazul în care cimentul 
este livrat vrac, acesta va fi depozitat intr-un siloz proiectat în mod corespunzător.  

9 Silozul va fi etanşat şi prevăzut cu pereţi adecvat izolaţi împotriva luminii soarelui. În situaţia în care 
se utilizează silozurile pentru depozitarea cimentului, fiecare dintre acestea sau compartimentele 
acestora vor fi separate complet şi dotate cu un filtru sau o altă metodă alternativă aprobată de 
control al prafului.  

10 Fiecare filtru al sistemului de control al prafului va fi dimensionat astfel încât să permită menţinerea 
cimentului livrat cu scopul de a se preveni emisiile excesive de praf şi afectarea acurateţei cântăririi 
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prin creşterea presiunii. Dirigintele de santier i se vor oferi mijloacele de identificare a diferitelor 
transporturi de ciment livrat.  

11 Fiecare transport de ciment va fi depozitat separat pentru a înlesni accesul pentru inspectare şi 
testare.  

12 După ce au fost aprobate de către Dirigintele de santier, transporturile vor fi utilizate în ordinea în 
care au fost livrate. Cimentul nu va fi scos din depozit decât dacă va fi utilizat imediat.  

4.46 Cimentul măsurat prin cântărire  

1 Cimentul utilizat la lucrări va fi măsurat prin cântărire. Cimentul din sacii umpluţi parţial sau 
nesigilaţi nu va fi folosit.  

4.47 Respingerea cimentului  

1 Indiferent de primirea certificatului de testare necesar, conform clauzei “Livrarea şi depozitarea 
cimentului” şi obţinerea aprobării din partea Dirigintele de santier, acesta din urmă poate respinge 
cimentul în urma efectuării altor teste.  

2 Dirigintele de santier poate de asemenea să respingă cimentul care s-a deteriorat datorită unei 
protecţii inadecvate sau din alte cauze, sau în orice altă situaţie când cimentul nu este agreat.  

3 Antreprenorul va îndepărta neîntârziat de pe şantier cimentul respins, pe cheltuiala sa.  

4.48 Calitatea apei  

1 Apa utilizată în orice scop în timpul execuţiei Lucrărilor va fi potabilă, curată, proaspătă şi fără 
cantităţi inacceptabile de nisip, materii organice, baze, săruri sau alte impurităţi şi se va conforma 
cerinţelor prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

2 Apa utilizată pentru amestecarea betonului şi mortarului, spălarea agregatelor şi maturarea 
betonului va proveni dintr-o sursă aprobată şi nu va conţine alte materii nocive care să afecteze 
semnificativ armătura, timpul de tasare, rezistenţa sau durabilitatea betonului sau care să producă 
efecte asupra înfăţişării betonului întărit prin decolorare sau înflorire.  

3 Antreprenorul va furniza Dirigintele de santier, gratuit, probe din apa propusă a fi utilizată la lucrări 
pentru ca Dirigintele de santier să efectueze testele de care are nevoie pentru a confirma că 
aceasta este adecvată.  

4 Probele vor fi livrate în avans fata de Lucrări pentru finalizarea testelor înainte ca apă să fie 
necesară şi la orice alt moment din derularea Contractului, după cum Dirigintele de santier 
dispune.  

5 La solicitarea Dirigintele de santier, Antreprenorul va trata apă luată din altă sursă, fără costuri 
suplimentare pentru Autoritatea Contractanta, atat cât este necesar pentru a o face adecvată în 
vederea amestecării betonului şi mortarului.  

4.49 Agregatele grosiere şi fine  

1 Agregatele grosiere şi fine pentru beton vor fi obţinute din surse aprobate de Dirigintele de santier. 
Agregatele fine vor fi reprezentate de nisip natural, cu excepţia cazului când se aprobă altfel.  

2 Cu excepţia modificărilor specificate în cele ce urmează, agregatele (grosiere şi fine) pentru toate 
tipurile de beton se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în 
vigoare.  

3 Acestea vor fi tari, solide şi durabile şi nu vor conţine materiale dăunătoare în asemenea cantitate 
încât să afecteze negativ rezistenţa şi durabilitatea betonului sau, în cazul betonului armat, să 
atace armătura.  

4 Agregatele grosiere şi fine se vor conforma următoarelor cerinţe de natură fizică:  

(a) Procentul de vid ce formează cochilii goale în agregatele fine şi reţinute de o sita de 2.36 
mm nu va depăşi 3%.  
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(b) Conţinutul de argilă, nisip fin şi praf nu va depăşi următoarele limite:  

(c) Agregate grosiere 1% din greutate  

(d) Nisip natural 3% din greutate.  

(e) Materiale de etanşare (pentru betonul etanş)  

(f) Cenuşa zburătoare max. 2% din conţinutul de ciment  

(g) Siliciu max. 2% din conţinutul de ciment.  

(h) Coeficientul de exfoliere şi cel de dilataţie al agregatelor rare, determinate conform 
prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare nu va depăşi 20% şi 
respectiv 35%.  

(i) Absorbţia agregatelor fine şi grosiere, măsurată conform prevederilor standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile, nu va depăşi 3% din greutate.  

(j) Indicele de rezistenţă la şocuri al agregatelor grosiere, măsurat conform prevederilor 
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare nu va depăşi 30%.  

(k) Agregatele fine vor fi curate, clare, de tip nisip grosier format în mod natural şi vor fi 
conforme prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

(l) Agregatele grosiere vor fi obţinute prin sfărâmare mecanică şi cernere. 

5 Agregatele grosiere şi fine, în momentul testării conform prevederilor standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile, în vigoare, cu utilizarea soluţiei de Na2S04, vor indica o pierdere ce nu va 
depăşi 10% şi respectiv 12% din greutate. Agregatele fine şi grosiere se vor conforma următoarelor 
cerinţe de natura chimică:  

(a) Agregatele fine şi grosiere nu vor depăşi o concentraţie de 0.10% şi respectiv 0.05% de 
cloruri (ca NaCl). Dacă oricare din materiale depăşeşte limitele menţionate anterior, 
materialul va fi totuşi acceptabil din acest punct de vedere cu condiţia ca concentraţia totală 
de sodiu din amestec să se conformeze Clauzei „Proiectarea amestecului de beton”. 

(b) Agregatele fine şi grosiere nu vor conţine mai mult de 0.40% sulfaţi solubil acid (ca SO3) din 
greutate.  

(c) Agregatele grosiere vor reprezenta minim 85% din greutate carbonat de calciu.  

(d) Agregatele fine şi grosiere nu vor reacţiona cu bazele. Dacă aceasta cerinţa nu este 
îndeplinită, Antreprenorul va introduce componente în betonul sau astfel încât fie:  

(e) Materialul din ciment va avea un conţinut de baze reactive care nu va depăşi o valoare 
maximă de 0.6% din masă, atunci când este definit şi testat conform metodei stipulate, sau  

(f) masa totală de baze reactive din amestecul de beton nu va depăşi 3 kg pe m³ de beton, 
atunci când este definită, testată şi calculată conform metodei stipulate. Antreprenorul il va 
informa pe Dirigintele de santier cu privire la propunerile sale pentru conformarea la această 
cerinţă la momentul începerii Lucrărilor.  

6 În cazul în care, în opinia Dirigintele de santier, agregatele nu se conformează sau există dubii cu 
privire la uniformitatea conformării la cerinţele specifice, acesta va dispune ca agregatele să fie 
spălate înainte de a fi utilizate la executarea Lucrărilor. Atunci când se dispune spălarea, se va 
utiliza apă de calitatea stipulată prin clauză referitoare la “Calitatea apei” şi prin metode şi cu utilaje 
aprobate în prealabil de către Dirigintele de santier, iar toate costurile ocazionate de aceasta vor fi 
suportate de către Antreprenor.  

4.50 Sortarea agregatelor  

1 Sortarea agregatelor fine se va face în limitele stipulate în clauza “Sortarea agregatelor”. Se atrage 
atenţia Antreprenorului asupra faptului ca ar putea să fie necesară combinarea a două sau mai 
multe sorturi de agregate fine, sau înlocuirea unor porţiuni prin sortare hidraulica, cu scopul de a se 
obţine sortarea stipulata.  
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2 Sortarea agregatelor grosiere se va face în limitele stipulate de prevederile standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile în vigoare iar Antreprenorul, la solicitarea Dirigintele de santier, va 
obţine granulometria stipulata prin combinarea agregatelor de o anumită mărime pentru a rezultă 
granulometria stipulată. Mărimea maximă impusă a agregatelor nu va depăşi în mod normal 40 
mm.  

3 Sunt necesare cel puţin patru mărimi de agregate, după cum urmează: Agregate fine: 8 mm 
Agregate grosiere, mărime nominala: 16 mm Agregate grosiere, mărime nominală: 32 mm 
Agregate grosiere, mărime nominală: 40 mm (Beton masiv)  

4.51 Depozitarea agregatelor  

1 Fiecare mărime de agregate va fi depozitata în recipiente separate sau în zone acoperite cu tablă 
de oţel, beton sau altă suprafaţă dură şi curată, cu auto-drenare şi protejată împotriva contaminării 
cu pământ sau alte materii dăunătoare.  

2 Agregatele fine şi grosiere vor fi depozitate astfel încât să se evite amestecul celor două tipuri de 
materiale.  

4.52 Teste preliminare cu privire la agregate  

1 Antreprenorul va înainta Dirigintele de santier eşantioane de agregate fine şi grosiere propuse 
pentru a fi utilizate la execuţia Lucrărilor.  

2 Prelevarea de probe şi testarea se vor realiza conform metodelor descrise în clauzele “Sortarea 
agregatelor” şi “Depozitarea agregatelor” şi prevederilor standardelor şi normativelor naţionale 
aplicabile, în vigoare.  

3 Probele vor fi de o mărime suficientă pentru a se putea realiza toate testele preliminare stipulate, 
pe care Dirigintele de santier le-ar putea dispune în plus fata de testele cu privire la beton stipulate 
de clauza “Testarea betonului” şi se vor furniza 50 kg de probe pentru a se putea face comparaţiile 
descrise mai jos. 

4 Probele vor fi apoi testate de către Antreprenor în prezenta Dirigintele de santier, conform 
Specificaţiilor sau după cum dispune Dirigintele de santier. 

5 Dacă sursa agregatelor este schimbată la solicitarea Antreprenorului şi cu aprobarea Dirigintele de 
santier, în orice moment al execuţiei Lucrărilor, prelevarea probelor şi testarea descrise în clauzele 
relevante se vor repeta pe cheltuiala Antreprenorului. După ce s-a obţinut aprobarea pentru un 
anumit agregat, o probă din agregatul aprobat ce cântăreşte cel puţin 50 kg va fi păstrată de 
Dirigintele de santier ca standard de comparaţie pentru toate probele viitoare.  

4.53 Teste de lucru pentru agregate  

1 În perioadă de derulare a Contractului, agregatele fine şi grosiere vor fi testate pe şantier ori de 
câte ori se solicită de către Dirigintele de santier şi pe cheltuiala Antreprenorului.  

4.54 Livrarea Probelor  

1 Probele de ciment, apă, agregate fine şi grosiere, stipulate conform Clauzelor următoare, vor fi 
livrate de către Antreprenor Dirigintele de santier în vederea testării, înainte de data prevăzută 
pentru începerea turnării betonului, astfel încât testele necesare asupra materialelor şi testele de 
încercare pe cub preliminare ale betonului, stipulate de clauza “Teste ale amestecurilor preliminare 
de beton”, să poată fi finalizate înainte de data prevăzută pentru începerea lucrărilor.  

4.55 Amestecul şi testarea  

4.55.1 Clasele de beton  

1 Clasele de beton care urmează să fie utilizate pentru proiectarea structurilor din beton, beton armat 
şi beton precomprimat vor fi stabilite în deplină concordanţă cu următoarele Instrucţiuni tehnice şi 
coduri : 
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Clădiri din clasa 1 
 

NE 012-1: 2007  Cod de practică pentru executarea lucrărilor din 
beton, beton armat şi beton precomprimat – 
Partea 1; Producerea betonului 

Clădiri din clasa 2 
 

NE 012-1: 2007  Cod de practică pentru executarea lucrărilor din 
beton, beton armat şi beton precomprimat – 
Partea 1; Producerea betonului 

 P73 -94  Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi 
execuţia recipienţilor din beton armat şi beton 
precomprimat pentru lichide 

2 Clasa minimă de rezistenţă, dozajul minim de ciment  în kg/m3 , raportul maxim apă/ciment se va 
stabili conform NE 012-1: 2007 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton 
armat şi beton precomprimat – Partea 1; Producerea betonului – în funcţie de: clasa de expunere a 
betonului – Tabelul 1-pagina 13; 
 

Tabelul F.1.1 Valorile limită recomandate pentru compoziţia şi proprietăţile betonului 
pentru clasele de expunere X0, XC, XD şi XS 

Tabelul F.1.2  Valorile limită recomandate pentru compoziţia şi proprietăţile betonului 
pentru clasele de expunere XF, XA şi XM 

Tabelul F.2.1 Domenii de utilizare pentru cimenturi conform standardelor SR EN 
197-1, SR 3011, STAS 10092, SR 7055 şi SR EN 206-1 

Tabelul F.2.2  Domenii de utilizare pentru cimentul de tip II M conform standardelor 
cu SR EN 197 – 1 şi SR EN 206-1 

Tabelul F.2.3  Exemple de utilizare a unor tipuri de cimenturi pentru diferite 
combinaţii de clase de expunere 

Tabelul F.2.4  Exemple privind utilizarea cimenturilor de tip CEM II-M (funcţie de 
componenţa principalilor constituenţi), fabricate în conformitate cu 
standardul SR EN 197-1 

3 Conform celor de mai sus, clasele de beton minime care vor fi utilizate la executarea Lucrărilor  
sunt indicate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate , prezentat în continuare: 
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Clasa 
Cadrii 

Tipul constructiei Tipul betonlui Inaitimea 
colonei de apa 

din bazin 

(m) 

Clase minimale 
de expunere 

Clase minima 
de beton 

Raport maxim 
apa/ciment 
recomandat 

Clasa 1 Cladiri parter sau cu maxim 
doua nivele, caldri tip hala 

Beton simplu si fara piese 
metalice inglobate 

- X0 C6/7.5 0.55 

Beton armat in structura - XC1;C3 C16/20 0.50 

Beton armat prefabricat in 
structura 

- XC1;C3 C20/25 0.50 

Diverse constructii 
ingropate total sau partial in 
pamant (camine, statii de 
pompare etc) 

Beton simplu si fara piece 
metalice inglobate 

- X0 C6/7.5 0.50 

Beton armat in structura - XC1;XC3 C16/20 0.50 

Clasa 2 Constructii supraterane, 
expuse intemperiilor 

(Elemente ale podurilor, 
ziduri de sprijin, expuse 
stropirii apei continand 
cloruri.  

Sosele, dalele arcajelor de 
stationare a vehiculelor) 

Bazine purtatoare de apa, 
apele contin cloruri, apa 
subterana prezinta 
agresivitate sulfatica medie 

Beton armat - DD3;XF3;XM3 C35/45 0.50 

Beton simplu si fara piece 
metalice inglobate 

- X0 C6/7.5 0.55 

Beton armat in structura <4 XC2;XC4 C16/20 0.60 

>4, <12 XC2;XC4 C25/30 0.45 

Bazine purtatoare de apa, 
apele contin cloruri, apa 
subterana prezinta 
agresivitate sulfatica medie 

Beton simplu si fara piece 
metalice inglobate 

- X0 C6/7.5 0.55 

Beton armat in structura <4 XC2;XC4 C35/45 0.50 

>4, <12 XA2;XC2;XC4 C35/45 0.50 

Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate  
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4 Rezistenţa caracteristică va fi definită ca valoarea rezistenţei cubice sub care limita se 
previzionează să se încadreze nu mai mult de 5 procente din rezultatele tuturor măsurătorilor 
posibile ale rezistenţei cubice a betonului specificat.  

4.55.2 Proporţiile materialelor  

1 Proporţiile de ciment, agregate grosiere şi fine şi apă, propuse de Antreprenor pentru a fi utilizate la 
executarea Lucrărilor pentru fiecare categorie de beton vor fi aprobate de către Dirigintele de 
santier în urma realizării unor teste preliminare, în conformitate cu Specificaţiile.  

4.55.3 Proiectarea amestecului de beton  

1 Diferitele categorii de beton indicate în Tabelul Amestecurilor de Beton Proiectate vor fi proiectate 
de către Antreprenor, acordându-se o atenţie specială durabilităţii, rezistenţei, prelucrabilităţii şi 
finisării suprafeţei, iar aceste calităţi trebuie să fie satisfăcătoare pentru Dirigintele de santier.  

2 Conţinutul de apă al betonului va fi atent controlat şi menţinut la nivelul minim necesar pentru a 
obţine un beton prelucrabil corespunzător naturii lucrărilor ce vor fi executate. În niciun caz raportul 
liber apă/ciment nu va depăşi valorile corespunzătoare indicate în Tabelul Amestecurilor de Beton 
Proiectate.  

3 Adaosurile cu anumite proprietăţi destinate a schimba caracteristicile de coeziune sau indicele de 
întărire a betonului nu vor fi executate fără aprobarea Dirigintele de santier.  

4 Niciun adaos nu va conţine mai mult decât urme de ioni de cloruri.  

5 Dirigintele de santier dispune de libertatea de a aproba o schimbare a Coeficientului de siguranţă 
pentru proiectul iniţial al amestecului în situaţia în care Antreprenorul dovedeşte că poate respecta 
cerinţele de determinare a rezistenţei medii la compresiune la 28 de zile, indicate în prevederile 
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Betonul nu va fi turnat la executarea 
Lucrărilor până când amestecul relevant nu este aprobat.  

6 Amestecurile de beton nu vor fi aprobate până când nu se realizează cu succes Teste Preliminare 
asupra Amestecului şi Teste asupra Betonului de Probă.  

7 Antreprenorul va realiza Testele Preliminare ale Amestecului după cum se stipulează în cele ce 
urmează cu scopul de a determina, pentru fiecare categorie de beton indicată în Tabelul 
Amestecurilor de Beton Proiectate, raportul minim aplicabil apă/ciment şi proporţiile necesare de 
agregate grosiere şi fine în amestec, o toleranţă fiind acordată în cazul conţinutului de umiditate al 
agregatului.  

8 După ce Dirigintele de santier aprobă valoarea raportului apă/ciment şi proporţiile amestecului, 
Antreprenorul va realiza Amestecurile de probă, după cum se specifică în cele ce urmează.  

9 Raportul apă/ciment şi proporţiile amestecului care au fost aprobate în urma Testelor Preliminare 
asupra Amestecului vor fi utilizate pe parcursul executării Lucrărilor şi nu se va face niciun 
amendament fără aprobarea Dirigintele de santier.  

10 În cazul betonului realizat cu ciment rezistent la sulfaţi, conţinutul maxim total de cloruri (sub forma 
de ioni de cloruri) nu va depăşi 0.2% ca pondere a cimentului, iar sulfaţii totali solubili în acizi nu 
vor depăşi 4.0% ca pondere a cimentului.  

11 Vor fi realizate şi alte teste în cazul în care una din trăsăturile materialelor sau amestecului se 
schimbă pe parcursul lucrărilor.  

4.55.4 Testele Amestecului Preliminar  

1 Proporţiile de agregat, de ciment şi apă, determinate de către Antreprenor în proiectele sale de 
amestec, vor fi utilizate în amestecurile preliminare de beton, executate în prezenţa Dirigintele de 
santier şi testate cu privire la rezistenţa, prelucrabilitate şi finisare a suprafeţei în condiţii de 
laborator cu respectarea cerinţelor Clauzei denumite aici “Testarea Betonului”, şi aceste calităţi 
trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către Dirigintele de santier. Amestecurile preliminare 
vor fi repetate în proporţii ajustate, atât cât este necesar până când se realizează amestecurile de 
beton ce întrunesc cerinţele relevante stipulate în clauza intitulata aici “Proiectarea amestecului de 
beton” ce sunt supuse aprobării Dirigintele de santier.  
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4.55.5 Amestecurile de Beton de probă  

1 Amestecurile de beton de probă vor fi pregătite şi testate pe şantier de către Antreprenor în 
prezenţa Dirigintele de santier, după ce au fost finalizate Testele asupra betonului preliminar şi 
după ce Dirigintele de santier a aprobat proiectul Antreprenorului pentru amestecul de beton, 
pentru fiecare categorie de beton. Amestecurile de beton de probă vor fi amestecate pe aceeaşi 
durată şi manipulate de acelaşi tip de utilaje pe care Antreprenorul propune să le utilizeze la 
executarea Lucrărilor.  

2 Prelevarea de probe şi testarea amestecurilor de probă se va realiza în conformitate cu secţiunile 
relevante ale Clauzei intitulata aici “Testarea Betonului”. Pentru fiecare categorie de beton se vor 
realiza trei doze separate. Fiecare doză nu va conţine mai puţin de 0.5 m³ de beton, cu excepţia 
cazului în care se aprobă contrar de către Dirigintele de santier. Rezistenţa medie a nouă cuburi 
realizate pentru fiecare categorie de beton şi testate după 28 de zile va depăşi rezistenţa 
caracteristică specificată cu cel puţin Coeficientul de siguranţă Curent minus 3.5 N/mm².  

Valoarea Coeficientului de siguranţă Curent va fi specificată în clauza denumită aici “Proiectarea 
amestecului de beton”.  

3 Cu excepţia cazului în care se aprobă altfel de către Dirigintele de santier, Antreprenorul va efectua 
teste practice pe şantier prin umplerea unor forme de turnare cu Amestec de beton de probă 
pentru a se confirma că fiecare categorie de beton tip clasa 1- beton simplu este corespunzătoare 
pentru Lucrări. 

4 Formele de probă vor fi realizate pentru beton armat şi simplu cu dimensiuni tipice pentru Lucrări. 
Faţada cofrajului pentru forma/formele de probă pentru fiecare categorie de beton va fi proiectată 
astfel încât să expună toate finisajele suprafeţelor relevante care se intenţionează a fi utilizate la 
lucrări şi specificate în clauza intitulată aici “Finisajul suprafeţelor de beton”.  

5 La fabricarea, transportarea, turnarea, compactarea şi întărirea amestecului de beton de probă din 
formele de probă, Antreprenorul va respecta toate cerinţele relevante ale acestei Specificaţii.  

6 În momentul în care s-a finalizat procesul de întărire, formele de probă vor fi decofrate, iar betonul 
astfel dezvelit va fi supus aprobării Dirigintele de santier. Din momentul aprobării amestecului 
propus, nu se vor face niciun fel de variaţii cu privire la proporţiile de amestec, sau tipul, mărimea, 
aria de sortare sau sursa oricăreia dintre componente, fără consimţământul Dirigintele de santier, 
care poate solicita efectuarea unor alte amestecuri de probă. În situaţia în care Antreprenorul 
intenţionează să achiziţioneze unităţi de beton prefabricate, amestecurile de probă pot lipsi, cu 
condiţia să se dovedească Dirigintele de santier, că fabrica produce în mod obişnuit beton ce se 
conformează Specificaţiilor. Dovada va include detalii cu privire la proporţiile de amestec, raportul 
apă/ciment, prelucrabilitatea şi rezistenţa obţinută după 28 de zile.  

4.56 Testarea betonului  

1 Testarea poate fi efectuată în conformitate cu orice set recunoscut de standarde, cu condiţia să se 
asigure continuitatea în aplicarea standardelor. Limitele de acceptare vor fi, totuşi, definite aici în 
relaţie cu standardul specificat.  

2 Eşantionarea şi testarea vor fi în conformitate cu secţiunile relevante din SR EN 12390-2:2002, 
următorul ISO relevant, sau aşa cum îndrumă Dirigintele de santier. ISO 1920 – dimensiuni, 
toleranţe şi aplicabilitatea specimenelor de testare; ISO 2736-1 – specimene de testare, partea 1 – 
eşantionarea betonului proaspăt; ISO 2736-2 – specimene de testare, partea 2 – prelevarea şi 
tratarea specimenelor de testare pentru testele de rezistenţă.  

3 Ca parte a controlului calităţii, furnizorul va testa betonul fabricat. Copii ale acestor rezultate ale 
testelor vor fi puse la dispoziţia Dirigintele de santier, la cererea acestuia. Acolo unde betonul este 
amestecat la faţa locului, sau unde înregistrările nu sunt disponibile din partea furnizorului, se vor 
necesita teste suplimentare la faţa locului, la îndrumarea Dirigintele de santier.  

4 Antreprenorul va fi răspunzător pentru prelevarea, transportul, depozitarea, tratarea şi testarea 
cuburilor de beton necesare pentru a asigura conformitatea amestecurilor aşa cum se menţionează 
în Clauzele 4.3 şi 4.4.  
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4.57 Calitatea şi testarea  

1 Eşantionarea în vederea testării va fi în conformitate cu  ISO 2736/1 (la faţa locului) şi SR EN 
12390-2:2002 (în laborator). Prelevarea şi tratarea specimenelor va fi în conformitate cu ISO 1920 
şi ISO 2736/2. Cuburile vor avea 150 mm şi vor fi testate conform SR EN 12390-2:2002. 

2 Cuburile vor fi testate de către un laborator care are acreditare pentru a efectua testări ale 
rezistenţei betonului.  

4.58 Eşantionarea cuburilor  

1 Ritmul eşantionării betonului va fi după cum urmează. Cel puţin un eşantion de beton va fi luat din 
fiecare grad şi tip de beton structural zilnic. 
 

Tipul structurii Eşantion care să reprezinte un volum de (m3) 

Structură importantă 10 

Structură intermediară 50 

Structură grea din beton 100 

2 Din fiecare eşantion se vor face 2 cuburi pentru testare la 28 de zile şi unul pentru testare la 7 zile 
în vederea controlului. Rezultatul testului de 28 de zile va fi media celor două cuburi.  

3 Antreprenorul, pentru fiecare cub luat, va păstra şi va pune la dispoziţia Dirigintele de santier 
înregistrări detaliate arătând:  

(a) Numărul de referinţă al cubului;  

(b) Locaţia şi lotul din care a fost luat eşantionul pentru pregătirea cubului;  

(c) Data pregătirii;  

(d) Condiţiile meteo la momentul eşantionării;  

(e) Data testării;  

(f) Vârsta betonului la momentul testări;  

(g) Rezistenţa la compresiune în N/mm2. 

4.59 Rezultatele rezistenţei cubului  

1 Evaluarea conformităţii betonului va fi efectuată respectând următoarele cerinţe:  

(a) Orice rezistenţă va fi peste rezistenţa cerută minus următoarele:  

2.0 N/mm2 (rezistenţă cerută = 7.5 la 15.0 N/mm2) 

3.0 N/mm2 (rezistenţă cerută = 20.0 N/mm2 sau mai mult) şi 

(b) O medie a oricăror 2,3 sau 4 rezultate de test consecutive va fi peste rezistenţa cerută plus 
următoarele: 

 

Rezistenţă cerută 
N/mm2 

Nr. de teste consecutive 

2 3 4 

7.5 – 15.0 --- 10 20 

20.0 sau mai mare 10 20 30 

2 Dacă rezistenţa caracteristică specificată nu a fost atinsă sau rezultatele individuale nu sunt 
conforme cu condiţiile de mai sus, atunci poate fi aplicată oricare din următoarele acţiuni:  

(a) Schimbarea amestecului;  

(b) Îmbunătăţirea controlului calităţii;  
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(c) Tăierea şi testarea carotelor din betonul turnat;  

(d) Testarea elementelor structurale relevante;  

(e) Testarea nedistructivă a betonului turnat;  

(f) Scoaterea şi înlocuirea betonului defect.  

4.60 Alte teste 

1 Factorul de compactare (EN 12350-5, ISO 4111) tasarea (EN 12350-2, ISO 4109), Vebe (EN 
12350-3, ISO 4110) sau alte teste de utilitate vor fi efectuate în timpul betonării lucrărilor 
permanente pentru a controla utilitatea la utilajul de dozare şi la locul turnării. Gradul de utilitate va 
fi ca cel pentru amestecurile de probă.  

4.61 Contaminarea 

1 Betonul va fi protejat împotriva contaminării cu apă de mare sau sărată, petrol, combustibili şi alte 
materiale nocive pe o perioadă minimă de 30 de zile după turnare.  

4.62 Finisajele suprafeţelor produse fără cofraje  

1 Finisarea prin riglare: betonul va fi nivelat şi lucrat cu rigla manuală pentru a produce o suprafaţă 
uniformă sau o suprafaţă striată, după caz. Nu se va aplica nicio altă lucrare asupra suprafeţei 
decât dacă este o primă etapă pentru finisarea cu dreptar de lemn sau cu mistria din oţel.  

2 Finisarea cu dreptar de lemn: finisarea prin riglare va fi realizată prin apăsare uşoară pentru a 
elimina neregularităţile de la suprafaţă.  

3 Finisarea prin netezire cu mistria de oţel: când stratul de umezeală a dispărut şi betonul s-a întărit 
suficient pentru împiedica laptele de ciment să fie lucrat în suprafaţă, suprafaţa va fi netezită sub 
presiune fermă pentru a produce o suprafaţă densă, netedă, uniformă, lipsită de urme de mistrie.  

4 Acolo unde nu este specificat tipul finisării: suprafeţele ascunse vor fi „finisate prin riglare”, iar 
suprafeţele expuse vor fi finisate „prin netezirea cu mistria de oţel”.  

4.63 Finisajele suprafeţelor produse cu cofraje  

1 Finisajul aspru: acest finisaj va fi obţinut prin folosirea cofrajelor sau a formelor stabilite de scânduri 
tăiate şi îmbinate strâns. Suprafaţa va fi lipsită de găuri substanţiale, structura „fagurelui” sau alte 
defecte mari.  

2 Finisajul neted: acest finisaj se va obţine din cofrajele proiectate să realizeze o suprafaţă netedă. 
Numai defecte de suprafaţă foarte minore vor fi permise şi nu va fi permisă pătarea sau 
decolorarea. Orice  proeminenţe vor fi înlăturate, iar suprafaţa va fi reparată.  

3 Finisajul lucrat neted: acest finisaj se va obţine prin realizarea unui finisaj neted şi apoi prin 
umplerea tuturor defectelor de suprafaţă cu mortar de ciment şi agregate fine, proaspăt pregătit în 
timp ce betonul este încă proaspăt acolo unde este posibil. După ce betonul a fost tratat 
corespunzător, feţele vor fi frecate, dacă este nevoie, pentru a obţine o suprafaţă netedă şi 
uniformă. Dacă suprafaţa va fi expusă în lucrarea finală, orice efort trebuie să fie făcut pentru a 
potrivi culoarea betonului.  

4 Se vor obţine următoarele standarde de finisare a betonului: 
 

Tipul suprafeţei Tipul de finisaj al suprafeţei 

Suprafeţe exterioare verticale sub pământ  Finisaj aspru 

Suprafeţe exterioare orizontale sub pământ  Finisaj aspru 

Suprafeţe interioare verticale  Finisaj neted 

Intradosul plăcilor  Finisaj neted 

Toate celelalte suprafeţe verticale, orizontale şi în pantă  Finisaj neted 
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4.64 Finisarea betonului de rezistenţă înaltă  

1 Finisarea betonului de rezistenţă ridicată (finisarea granolit) va fi realizată cu dreptarul dacă nu se 
specifică altfel.  

4.65 Toleranţa pentru suprafeţele de beton  

1 „Defectele foarte minore ale suprafeţei” permise în finisarea netedă sunt definite după cum 
urmează:  

2 Defectul de suprafaţă nu trebuie să pătrundă mai mult de 5 mm în beton. Aria unui defect de 
suprafaţă izolat nu trebuie să fie mai mare 0.01 m2.  

3 Aria totală a tuturor defectelor de pe suprafaţa unei turnări nu trebuie să fie mai mare de 2% din 
suprafaţa totală a acelei turnări.  

4 Nu se va efectua nicio lucrare în legătură cu repararea noilor suprafeţe de beton până când 
Dirigintele de santier nu a examinat suprafeţele în cauză şi nu si-a dat acordul pentru pregătirea şi 
tratamentul propuse.  

5 Toate suprafeţele ce urmează a fi reparate vor fi pregătite cu grijă pentru a asigura o suprafaţă 
bună de aderenţă, spre mulţumirea Dirigintele de santier. Această muncă de pregătire poate 
presupune, tăierea, cioplirea, frecarea cu peria, suflarea cu aer şi uscarea pentru a înlătura 
membranele de tratare etc.  

Dacă nu se îndrumă sau aprobă altfel de către Dirigintele de santier, vor fi folosite următoarele 
metode:  

(a) Toate reparaţiile suprafeţelor din beton ce reţin apa vor fi efectuate folosind o răşină din 
epoxid în conformitate cu instrucţiunile producătorului.  

Acest material este un pachet de mortar din două părţi care va fi amestecat şi aplicat strict în 
conformitate cu instrucţiunile producătorului.   

(b) Toate reparaţiile suprafeţelor din beton ce nu reţin apa vor fi efectuate cu un mortar 
ciment/nisip şi un adeziv pe bază de PVA, în conformitate cu instrucţiunile producătorului.  

Proporţiile de amestec al mortarului, utilizarea de adezivi şi metoda de aplicare vor fi aprobate de 
Dirigintele de santier. Trebuie notat că în anumite cazuri, Antreprenorul poate fi nevoit să 
experimenteze cu amestecuri de probă pentru a obţine o potrivire culoare/textură cu suprafeţele 
originale, care să fie acceptabilă pentru Dirigintele de santier.  

6 Toleranţa stabilită a poziţiei structurilor va fi de ±20 mm. 

Dacă nu se menţionează altfel, sau nu se îndrumă prin cerinţele echipamentului mecanic, 
suprafeţele betonului din lucrările finale nu vor varia cu mai mult decât valorile permisibile arătate 
în tabelul de mai jos:  
 

Tipul structurii Dimensiunea măsurată Toleranţa (mm) 

Finisaj produs cu 
cofraj  

Finisaj produs fără 
cofraj   

Neted Neted 
lucrat 

Riglare  Lemn/Oţel 

Beton îngropat Poziţie 
Aliniament 
Înălţime până la 5m 

Grosime 

Rectiliniaritate în 5m 

Verticalitate per 5m 
(Limită) Pas deplasare 

± 25 
± 15 
± 25 

± 10 

± 15 

20 (30) 
10 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 

± 25 
± 15 
± 15 

± 10 

± 10 

- 
10 

- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
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Tipul structurii Dimensiunea măsurată Toleranţa (mm) 

Finisaj produs cu 
cofraj  

Finisaj produs fără 
cofraj   

Neted Neted 
lucrat 

Riglare  Lemn/Oţel 

Beton expus în 
mod curent 

Poziţie 
Aliniament 

Înălţime până la 5m 

Grosime 

Rectiliniaritate în 5m 
Verticalitate per m (Limită) 

Deplasare treptată 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

± 20 
± 10 

± 10 

± 5 

± 10 
3 (15) 

3 

± 10 
± 10 

- 

± 5 

± 10 
- 

5 

± 10 
± 3 

- 

± 5 

± 10 
- 
0 

Beton expus 
(acolo unde o 
instalaţie 
mecanică 
trebuie 
instalată), Beton 
prefabricat 
Riglare** 

Poziţie 

Aliniament 

nălţime până la 5m 
Grosime 
Rectiliniaritate în 5m 

Verticalitate per m (Limită) 

Deplasare treptată 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

- 

± 5 

± 3 

± 5 
± 5 
± 3 

3 (5) 

0 

± 3 

± 3 

- 
± 5 
± 5 

- 

3 

± 3 

± 2 

- 
± 5 
± 3 

- 

0 

Aparate de 
măsură 
(deversoare, 
etc.) 

Poziţie 

Aliniament 

Rectiliniaritate 1m 

Verticalitate per m (limită) 
Deplasare treptată 

- 

- 

- 

- 
- 

± 2 

± 2 

± 2 

2 (2) 
0 

- 

- 

- 

- 
- 

± 2 

± 2 

± 2 

- 
0 

** Acest grup are scopul de a fi utilizat  acolo unde utilajul mecanic reazemă direct pe beton. 
Acolo unde utilajul este urcat pe suporturi, cu pene de fixare sau altele de acest gen, 
lucrările vor fi efectuate cu toleranţele specificate pentru betonul expus obişnuit.  

Definiţii ale dimensiunile măsurate  

Poziţia relaţia cu poziţia, în linie, pantă sau nivel arătat în desene 

Aliniament  relaţie cu orice parte a structurii ce coincide sau este alăturată 

Înălţime dimensiunea verticală 

Grosime  dimensiunea dintre feţele opuse măsurată pe desene 

Rectiliniaritate abaterea de la un şablon de 5 m ce poate fi drept sau curbat, după caz, aşezat 
orizontal şi/sau vertical;  

Fir de plumb  verticalitatea reală 

Deplasare 
distanţată  

deplasare abruptă a oricărei feţe sau suprafeţe 

4.66 Toleranţa pentru suprafeţele din beton 

1 Nu se va permite nicio abatere de la acoperirea cu beton a armăturii.  

2 Suprafeţele finisate nu vor avea neregularităţi bruşte.  

3 In cazul neîndeplinirii toleranţelor cerute în zonele stabilite a fi neimportante vizual sau funcţional, 
Antreprenorul poate trimite detalii pentru aprobare, despre lucrările de reparaţii ale suprafeţei, ca 
alternativă la îndepărtarea acestora şi reexecutarea adecvată.  
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4 In cazul neîndeplinirii toleranţelor cerute în zonele importante vizual sau funcţional, lucrările 
neîncadrate în toleranţe vor fi îndepărtate şi reexecutate corespunzător aşa cum se specifică în 
contract.  

5 Toate canalele vor fi proiectate în conformitate cu ISO 4359 cu următoarele amendamente:  

Următoarele toleranţe au fost amendate şi se vor aplica canalelor acolo unde lăţimea şanţului este 
mai mică de 1 m:  

(a) lăţimea părţii inferioare a gurii canalului ±2 mm; 

(b) abaterea de la suprafaţa plană a gurii canalului ±0.2% din L; 

(c) lăţimea dintre suprafeţele verticale ale gurii canalului ±2 mm; 

(d) pantele medii longitudinale şi transversale ale bazei şanţului ±0.1%; 

(e) panta suprafeţelor înclinate ale şanţului ±0.1%; 

(f) lungimea gurii canalului  ±1% din L; 

(g) abaterea de la o suprafaţă cilindrică sau conică la intrarea în gura canalului ±0.2% din L; 

(h) abaterea de la suprafeţe plane la trecerea spre intrarea în canal ±0.2% din L; 

(i) abaterea de la suprafeţe plane la ieşirea din gura canalului ±0.3% din L; 

(j) abaterea de la partea netedă sau curbă a altei suprafeţe verticale sau înclinate ±1%; 

(k) abaterea de la orizontala netedă a albiei canalului ±0.1% din L; 

Pentru o gură cu o lăţime mai mare de 1m, se va aplica un standard recunoscut internaţional.  

O dată ce construcţia este finalizată, Antreprenorul va remăsura structura şanţului şi va recalcula 
formulele din cadrul dispozitivului de măsurare a debitului. Toate structurile de măsurare a debitului 
vor fi certificate de antreprenor cu detalii asupra oricăror abateri de la standard. Acestea vor fi 
trimise Dirigintele de santier spre aprobare.  

4.66.1 Cerinţele de conformare pentru beton  

1 Pe parcursul Lucrărilor şi după finalizarea satisfăcătoare a testelor pe betonul preliminar şi pe 
amestecul de probă, conformarea amestecurilor de beton la cerinţele specificate în Tabelul 
Amestecurilor de Beton Proiectate va fi determinată, după cum se detaliază în cele ce urmează.  

2 Atunci când conformarea se determina prin respectarea dozării sau din fisele autografice, 
conţinutul de ciment nu va fi mai mic de 95% şi mai mare de 105% din valoarea aprobată de către 
Dirigintele de santier pentru fiecare amestec de beton.  

3 Atunci când conformarea este evaluata din rezultatele testelor de analiza efectuate asupra 
betonului proaspăt, conţinutul de ciment nu va fi mai mic de 90% şi mai mare de 110% din 
valoarea aprobată de către Dirigintele de santier pentru fiecare amestec de beton. Antreprenorul va 
realiza lucrările aşa cum se dispune de către Dirigintele de santier pentru a i se înlesni verificarea 
conformităţii la cerinţele referitoare la conţinutul de ciment. 

4 Conformarea la valorile maxime ale raportului apă/ciment aprobate de către Dirigintele de santier 
pentru fiecare categorie de amestec de beton va fi evaluata prin intermediul testelor de tasare.  

5 În urma aprobării de către Dirigintele de santier a valorilor de tasare pentru fiecare categorie de 
amestec de beton, toleranţă care se va aplica ulterior la rezultatele testelor va fi de ± ⅓ din tasarea 
aprobată.  

6 Conformarea la cerinţele referitoare la rezistenţa caracteristică se va baza pe rezultatele testelor 
pe cuburi, determinată conform cerinţelor relevante ale clauzei intitulata aici “Testarea betonului” şi 
va fi prezumată dacă condiţiile stipulate la punctele c) şi d) sunt îndeplinite în mod cumulativ:  

7 Rezistenţa medie determinată pentru orice grup de rezultate a patru teste consecutive depăşeşte 
rezistenţa caracteristică specifica cu 2 N/mm² pentru Categoria de beton simplu şi cu 3 N/mm² 
pentru celelalte categorii de beton. 
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8 Rezistenţa determinată din rezultatul oricărui test nu este mai mică decât rezistenţa caracteristică 
specifică cu 2 N/mm² pentru Categoria de beton simplu şi cu 3 N/mm² pentru celelalte categorii de 
beton.  

9 Cantitatea de beton reprezentata de orice grup de rezultate a patru teste consecutive va include 
amestecurile de unde au fost prelevate prima şi ultima probă, împreună cu toate amestecurile 
intermediare. În situaţia în care un rezultat nu se conformează la cerinţa d) de mai sus, numai acel 
amestec din care a fost prelevata probă va fi în pericol. În cazul în care rezultatele testelor pe 
cuburi nu se conformează ambelor cerinţe c) şi d) de mai sus, Antreprenorul va elimina betonul 
reprezentat de cuburile neconforme sau va lua alte măsuri dispuse de Dirigintele de santier. 
Dirigintele de santier poate solicita Antreprenorului să efectueze testarea suplimentară, prin una 
sau mai multe metode dintre cele stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale 
aplicabile, în vigoare, a betonului reprezentat de cuburile neconforme cu această clauză.  

10 Toate costurile rezultate din neconformarea la cerinţele specificate pentru beton vor fi suportate de 
către Antreprenor.  

4.66.2 Amestecurile neaprobate  

1 Aprobarea amestecului va fi întârziata sau retrasa în următoarele situaţii:  

(a) Sortarea agregatului se schimba astfel încât proporția de agregat reţinuta de orice sita diferă 
de proporţia de agregat corespunzătoare din amestecul aprobat cu mai mult de 2% din 
cantitatea totala de agregate grosiere şi fine. 

(b) Este schimbata sursa de agregat sau ciment. În eventualitatea în care aprobarea unui 
amestec al unei categorii de beton simplu este retrasa din orice motiv, Antreprenorul va 
efectua alte probe şi teste cu scopul de a se obţine un amestec satisfăcător pentru acea 
categorie de beton.  

4.66.3 Testarea nucleelor de beton  

1 În cazul în care rezultatele referitoare la rezistenţa la compresiune a betonului folosit la lucrări nu 
îndeplinesc cerinţele conţinute de clauza intitulata “Testarea betonului”, sau defectele de execuţie 
din timpul construcţiei dau naştere la suspiciuni legate de rezistenţa, durabilitatea şi/sau siguranţă 
construcţiei sau a unei părţi a acesteia, se poate solicita efectuarea unor teste suplimentare.  

2 Cel puţin şase nuclee de beton, în situaţia în care se dispune de către Dirigintele de santier, vor fi 
perforate sau tăiate perpendicular pe faţada betonului întărit şi testate conform prevederilor 
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Nucleele vor avea aproximativ 150 mm 
în diametru şi, acolo unde este posibil, un raport înălţime /diametru egal cu doi.  

3 Acolo unde este posibil raportul înălţime/diametru egal cu doi, factorul de corecţie indicat în 
prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare se va aplica pentru a se 
afla rezistenţa echivalentă a cilindrului având raportul specificat mai sus. În situaţia în care 
rezistenţa la compresiune a nucleelor, ajustată în privinţa raportului înălţime/diametru şi vârstei, nu 
atinge rezistenţa caracteristică specificată după 28 de zile, porţiunea de beton suspectată va fi 
secţionată, îndepărtată şi înlocuită cu beton corespunzator, fără costuri suplimentare.  

4.66.4 Conţinutul de apă şi Testele de tasare  

1 Înainte de începerea turnării betonului se va verifica conţinutul în umiditate al agregatului. În scopul 
estimării cantităţii de apă liberă care va fi adăugată în mixer, Antreprenorul va produce un grafic 
care va relaţiona conţinutul în umiditate al agregatului cu apă ce va fi adăugată la amestecarea 
tuturor categoriilor de beton utilizate, grafic a cărui copie va fi înaintată Dirigintele de santier spre 
aprobare. Cantitatea de apă introdusă în amestec va fi strict controlată şi va reprezenta cantitatea 
minimă corespunzătoare unei legături complete.   

2 Aparatul pentru măsurarea cantităţii de apă va indica cantitatea cu acurateţe şi va fi proiectat astfel 
încât alimentarea cu apă să fie întreruptă automat în timpul turnării apei în amestec.  

3 Se vor efectua teste frecvente de tasare conform prevederilor standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile, în vigoare, pe probe de beton prelevate imediat înainte de turnare, cu scopul 
de a se determina consistenţa betonului. Tasările amestecurilor de beton de probă vor fi 
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înregistrate în scop de identificare şi pentru utilizarea ulterioară ca verificare de rutină a calităţii. 
Totuşi, testele de tasare nu vor fi utilizate ca măsurători oficial acceptabile ale prelucrabilităţii 
betonului.  

4.66.5 Dozare prin cântărire şi amestecare  

1 Betonul va fi amestecat intr-un mixer de tip cântar, fabricat conform prevederilor standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, iar utilajul propus va fi supus aprobării Dirigintele de 
santier.  

2 Toate utilajele şi echipamentele utilizate pentru dozarea şi amestecarea betonului şi a materialelor 
de beton vor fi vopsite în alb şi vor fi dotate cu mijloacele care să permită verificări rapide şi corecte 
ale calibrării. Piloţii de agregate stocaţi, cimentul şi bazinele de amestec al apei vor fi amplasate la 
umbră.  

3 Materialele pentru toate categoriile de beton simplu, vor fi proporţionate prin cântărire intr-un 
dozator cu cântar aprobat şi vor fi amestecate cu atenţie intr-un mixer cu dozare de mărimea şi 
tipul aprobat, astfel încât să asigure o distribuţie uniformă a materialelor în beton.  

4 Tipul de mixer va fi adecvat mărimii maxime nominale a agregatului. Materialele vor fi amestecate 
pe durata şi la viteza tamburului specificate de producătorul mixerului. Se vor asigura mijloacele 
mecanice pentru înregistrarea numărului de rotaţii pentru fiecare dozator şi care să prevină în mod 
automat descărcarea mixerului înainte ca materialele să fie amestecate pe durata minimă 
specificată.  

5 Acurateţea unui astfel de echipament va fi menţinută la toleranţa descrisă în prevederile 
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi verificată faţa de greutăţi şi volume, 
când şi după cum se solicită de către Dirigintele de santier.  

6 Maşinile de dozare cu cântar vor asigura Lucrărilor controlul acurateţei şi măsurarea agregatelor fie 
individual, fie cumulativ şi vor avea capacitatea să fie ajustate imediat cu ajutorul unor operatori 
semi-calificaţi, astfel încât să permită realizarea unor variaţii la amestec.  

7 Toate diviziunile cântarului vor fi uşor vizibile din locul din care se controlează îndepărtarea şi 
golirea pâlniilor. Cimentul utilizat la producerea betonului poate fi măsurat prin dimensionarea 
fiecărei doze de beton astfel încât să necesite un număr întreg de saci sau tambururi de ciment.  

8 Mărimea maximă a dozatorului nu va depăşi capacitatea maximă a mixerului specificată de către 
producător şi marcată pe mixer. Echipamentul de dozare cu cântar va fi menţinut curat şi în bună 
ordine. 

9 Dacă un mixer este scos din funcţiune mai mult de 20 de minute, acesta va fi curăţat cu atenţie, 
împreună cu întregul utilaj de manipulare, înainte să se înceapă amestecarea betonului.  

10 Toate utilajele de amestecare şi manipulare vor fi de asemenea curăţate cu atenţie în situaţia 
utilizării unui tip de ciment diferit. În niciun caz betonul nu va fi amestecat cu mai mult de un tip de 
ciment intr-un singur dozator.  

11 Cantităţile de agregate grosiere şi fine vor fi ajustate după caz astfel încât să permită fie conţinutul 
de apă liberă în agregate, fie absorbţia agregatului. Cantitatea de apă ce va fi adăugată la fiecare 
amestec de beton, după caz, va fi fie redusă cu cantitatea de apă liberă conţinută de agregatele 
grosiere şi fine, fie mărită pentru a permite absorbţia agregatului.  

12 Valorile, fie ale conţinutului de apă liberă, fie ale absorbitei agregatelor grosiere şi fine, vor fi 
determinate de către Antreprenor printr-o metoda aprobată de Dirigintele de santier imediat înainte 
să înceapă amestecarea şi la intervalele dispuse de Dirigintele de santier.  

13 Fiecare maşină de amestecare a betonului va fi dotata cu un dispozitiv de măsurare a apei 
adăugate prin cântărire sau volum şi va fi construită astfel încât vanele de admisie şi de evacuare a 
apei să fie interconectate pentru ca niciuna dintre ele să nu poată fi deschisă dacă cealaltă nu este 
complet închisă.  

14 Dispozitivul va fi prevăzut cu un deversor cu o arie de secţiune transversală de cel puţin patru ori 
cea a conductei de admisie şi cu punctul de evacuare în afara utilajului de amestecare. Întreaga 
instalaţie pentru transportul apei va fi menţinut permanent, fără pierderi, iar dispozitivul de 
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măsurare va fi dotat cu o conductă de drenare care va permite ca întreaga cantitate de apă 
măsurată să fie drenată pentru verificarea măsurătorii.  

15 Aranjamentul la evacuare a dispozitivului de măsurare va fi astfel încât între cinci şi zece procente 
din apă să între în mixer înaintea celorlalte materiale şi alte cinci - zece procente să între în mixer 
după celelalte materiale. Restul de apă va fi adăugat intr-o proporţie uniformă cu celelalte 
materiale. Dispozitivul de măsurare a apei va fi uşor ajustabil astfel încât cantitatea de apă 
adăugată în mixer să poată varia, dacă este cazul, pentru fiecare dozare. 

16 Orice adaos ce va fi utilizat va fi măsurat separat în dozatoare calibrate. Acurateţea utilajelor de 
cântărire, dispozitivelor de măsurare a apei şi dozatoarelor de adaos va fi verificată înainte de a se 
efectua amestecurile de probă, înainte de includerea primului amestec în Lucrări, după fiecare 
reparaţie sau ajustare a utilajului de amestecare şi în orice caz cel puţin o data pe lună. Înainte de 
a începe operaţiunile de betonare la o anumită secţiune de Lucrări, Antreprenorul va asigura 
Dirigintele de santier de existenţa unor utilaje suficiente în stare de funcţionare, inclusiv a unui 
echipament adecvat de rezerva, pentru a se asigura amestecarea corespunzătoare a betonului 
necesară pe perioada turnării.  Prima doza de materiale pentru beton introdusă în mixer va conţine 
o cantitate suficientă de ciment, nisip şi apă în exces pentru a înveli interiorul tamburului fără să 
reducă conţinutul necesar de mortar al amestecului.  

17 La încetarea amestecului pe o perioadă semnificativă, mixerul va fi curăţat cu atenţie. Amestecarea 
fiecărei doze va continua până la o distribuţie uniformă a materialelor şi uniformitatea de culoare şi 
consistenţă a betonului.  

18 Adaosurile aprobate în scris de către Dirigintele de santier vor fi introduse în beton cu ajutorul unui 
echipament de dozare automată. 

19 Acest echipament se va alimenta cu o cantitate fixa de adaos de apă de amestec, înainte ca 
aceasta să fie turnată în mixer şi va fi supus aprobării Dirigintele de santier.  

20 Antreprenorul va acorda o atenţie specială faptului că niciun material rezidual nu rămâne pe mixer 
după depozitarea fiecărei doze de beton şi se va curăţa şi spăla tamburul mixerului imediat după 
finalizarea fiecărei operaţiuni de obţinere a betonului şi atunci când se trece la un amestec cu 
utilizarea unui alt tip de ciment.  

21 Dirigintele de santier poate interzice, la libera sa alegere, amestecarea sau turnarea betonului dacă 
consideră că temperatura ambientală este prea ridicată. Antreprenorului i se poate dispune de 
către Dirigintele de santier să efectueze o curăţare frecventă a echipamentului pentru a îndepărta 
depozitele de beton întărit sau uscat care se acumulează rapid la temperaturi atmosferice ridicate. 
În anumite condiţii, Dirigintele de santier poate consimţi la amestecarea manuală a betonului 
simplu, în acest caz betonul realizându-se pe o platformă plană impermeabilă dintr-o zonă 
adecvată.  

22 Cimentul şi agregatele vor fi împrăştiate în straturi subţiri şi uscat amestecate, până când se obţine 
o culoare uniformă. Apoi se va adăuga apă iar amestecul va fi răsturnat cel puţin de trei ori sau 
până când betonul va avea o culoare şi consistenţă uniformă în întregime.  

23 Betonul amestecat manual va conţine cu 10 procente mai mult ciment decât cantităţile determinate 
de testele preliminare şi pe amestecurile de probă. Celelalte materiale, în afară de ciment, ale 
betonului amestecat manual vor fi proporţionate după volum. Volumul maxim de beton permis la 
amestecarea manuală pentru fiecare operaţiune va fi acela obţinut dintr-un sac de ciment de 50 kg. 

4.67 Elementele de beton prefabricat  

4.67.1 Generalități  

1 Elementele de beton prefabricat, atât cele armate, cât şi cele nearmate, se vor conforma cerinţelor 
din Specificaţii, acolo unde este cazul.  

2 Elementele de beton prefabricat vor fi produse fie pe şantier sau intr-o fabrică de beton agreată de 
către Dirigintele de santier.  

3 Toate elementele de beton prefabricat vor avea gravate data turnării şi numărul de identificare 
înainte ca betonul să se întărească complet.  
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4 Orice unitate care nu este datata poate fi respinsă de către Dirigintele de santier. Antreprenorul va 
lua măsurile necesare cu privire la întărirea şi protejarea unitarilor după fabricare.  

5 Transportarea elementelor prefabricate, pe şantier va fi permisă numai în una din următoarele 
condiţii: 28 zile după fabricare, sau după ce rezistenţa la comprimare specificată în Tabelul 
Amestecurilor de Beton Proiectate va fi atinsa. Acolo unde instalarea elementelor de beton 
prefabricate în cadrul unei anumite structuri se face astfel încât faţadele unitarii vor fi expuse intern 
sau extern, suprafeţele expuse ale elementelor aşa cum sunt finisate vor fi uniforme în ceea ce 
priveşte culoarea şi textura.  

6 Cimentul, agregatele şi celelalte materiale utilizate la fabricarea elementelor vor fi obţinute din 
aceleaşi surse aprobate în perioada de fabricaţie.  

7 Betonul pentru elementele prefabricate va fi turnat şi compactat prin metodele aprobate de către 
Dirigintele de santier.  

4.67.2 Calitatea betonului şi testele asupra betonului  

1 Betonul utilizat la fabricarea elementelor de beton prefabricate se va conforma în toate privinţele 
Clauzei “Betonul” şi categoria de beton necesară va fi conforma cerinţelor stipulate în Tabelul 
Amestecurilor de Beton Proiectate.  

2 Proiectarea, amestecarea, testarea, întărirea şi controlul de calitate al betonului utilizat la 
elementele prefabricate se vor conforma prevederilor Clauzei “Betonul”.  

3 Cofrajul şi finisajele betonului se vor conforma Clauzei “Cofrajul şi finisajele betonului”.  

4.67.3 Părţile încastrate  

1 Părţile încastrate, precum şi consolele de ridicare, colierele de strângere, structurile de sprijinire a 
materialelor de îmbinare, etc. vor fi fixate pe poziţiile indicate în planurile de lucru. 

2 Părţile încastrate nu vor prezenta rugina, mizerie sau grăsimi şi vor fi depozitate corespunzător 
înainte de utilizare.  

4.67.4 Transportul, depozitarea şi montajul  

1 În orice moment şi până la finalizarea Lucrărilor, elementele prefabricate vor fi protejate în mod 
adecvat pentru a se conserva toate suprafeţele şi părţile permanent expuse. Protecţia nu va marca 
sau nu va deforma în niciun mod betonul.  Transportul, depozitarea şi montajul elementelor de 
beton prefabricat se vor realiza astfel încât să se evite deteriorarea lor şi să se păstreze 
suprafeţele elementelor fără mizerie sau alte urme nedorite. Încărcarea şi descărcarea, 
depozitarea şi montajul elementelor prefabricate de beton pe şantier se vor realiza de către 
muncitori calificati şi sub supravegherea unui supraveghetor competent.  Elementele de beton 
prefabricate care se constată că sunt crăpate, deteriorate sau de o calitate inferioară fie înainte, fie 
după montaj vor fi respinse şi vor fi înlocuite de către Antreprenor.  

4.67.5 Montarea elementelor de beton prefabricat  

1 Elementele de beton prefabricate vor fi plasate,îmbinate şi fixate conform liniilor, nivelelor şi altor 
detalii indicate în planurile de lucru aprobate.  

2 Mortarul uscat, atunci când este necesar, va fi utilizat pentru îmbinare şi compactare, după cum se 
specifică în clauza “Mortarul uscat”.  

3 Mortarul va fi turnat şi compactat pe etape, acolo unde este posibil din ambele părţi ale spaţiului ce 
este umplut, cu ajutorul ciocănirii unui băt de lemn, până ce mortarul este bine compactat.  

4.67.6 Producerea în fabrica  

1 Elementele de beton prefabricate pot fi produse intr-o fabrică agreată de către Dirigintele de santier 
şi care nu se găseşte pe şantier. În situaţia în care elementele vor fi produse intr-o fabrică, atunci 
Antreprenorul il va informa pe Dirigintele de santier în avans cu privire la numele şi adresa fabricii 
şi data probabilă când se va începe fabricarea.  
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2 Antreprenorul va face aranjamentele necesare ca Dirigintele de santier să inspecteze fabrica în 
timpul orelor de lucru.  

4.67.7 Programul de lucru şi metoda de execuţie  

1 Antreprenorul va înainta Dirigintele de santier spre aprobare Programul de Lucru şi Metoda de 
Execuţie, oferind detalii complete cu privire la metoda sa de executare a tuturor operaţiunilor legate 
de producerea şi construirea elementelor de beton prefabricate, care vor include următoarele:  

(a) Perioadă necesară pentru realizarea planurilor şi calculelor detaliate;  

(b) Datele începerii fabricării elementelor de beton prefabricate;  

(c) Datele de livrare pe şantier împreună cu Specificațiile pentru construcţie;  

(d) Succesiunea construirii şi perioadă necesară pentru lucrările de construcţie de pe şantier;  

(e) Descriere a patului de turnare, a matriţei şi cofrajului pentru diferite tipuri de piese; 
Procedura pentru armare, turnarea betonului şi metoda de întărire a betonului; Procedura 
pentru transportul, manipularea, ridicarea şi amplasarea fiecărui tip de element de beton 
prefabricat;  

(f) Rezistenţa necesară pentru betonul turnat „în situu” înainte de începerea lucrărilor de 
construcţie pe şantier;  

(g) Proiectarea, fabricarea şi detaliile de montaj pentru adaptarea betonului turnat „în situu” la 
ansamblu; şi Caracteristicile suporturilor temporare care sunt considerate necesare pentru a 
se asigura o stabilitate adecvată în timpul construirii şi pentru a susţine efectele sarcinilor de 
construcţie, sarcinilor determinate de vânt şi a altor sarcini tranzitorii.  

2 Nu se va permite începerea lucrărilor până când programul sau metoda de execuţie nu sunt 
aprobate de către Dirigintele de santier.  

4.68 Marcarea componentelor din beton prefabricat  

1 Acolo unde este cazul, se vor aplica semne de identificare şi orientare corespunzătoare şi 
permanente asupra tuturor componentelor din beton prefabricat, într-o astfel de poziţie încât 
semnele să nu fie vizibile pe lucrarea finalizată.  

4.69 COFRAJUL 

4.69.1 Generalităţi  

1 Cofrajul va include toate formele temporare pentru modelarea betonului împreună cu toate 
construcţiile temporare necesare pentru susţinerea acestor forme.  

2 Cofrajele se pot confecţiona din lemn sau produse pe bază de lemn şi/sau metal; materialele 
utilizate trebuie să asigure realizarea unei suprafeţe de beton corespunzătoare. 

3 La adoptarea materialului din care se va confecţiona cofrajul şi tipul de cofraj ce se va utiliza, se va 
ţine seama de tipul elementelor de executat, de dimensiunile acestora şi de tehnologia de punere 
în operă a betonului. 

4 Cofrajele şi susţinerile lor vor îndeplini următoarele condiţii: 

(h) să asigure obţinerea formei şi dimensiunilor prevăzute în proiect; 

(i) să fie stabile şi rezistente sub acţiunea încărcărilor ce apar în procesul de execuţie; 

(j) să fie alcătuite din elemente care să permită un număr mare de refolosiri; 

(k) să fie prevăzute cu piese de asamblare de inventar. 

4.69.2 Ungerea cofrajelor 

1 Pentru a reduce aderenţa între beton şi cofraje, acestea se ung pe feţele ce vin în contact cu 
betonul, înainte de fiecare folosire cu agenţii de decofrare. Aceştia trebuie să nu păteze betonul, să 
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nu deterioreze cofrajul, să se aplice uşor şi să-şi păstreze proprietăţile neschimbate în condiţiile 
climatice de execuţie a lucrărilor. 

4.69.3 Depozitarea 

1 Depozitarea cofrajelor se va face astfel încât să se evite deformarea şi degradarea lor (umezire, 
murdărire, putrezire, ruginire etc.). Este interzisă depozitarea cofrajelor direct pe pământ sau 
depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje.  

4.69.4 Condiţii de montaj 

1 La montarea cofrajelor se va acorda o atenţie deosebită sprijinirilor şi legării cofrajului. Este 
interzisă legarea cofrajului de barele de armătură. 

2 Se vor utiliza tiranţi, bare metalice sau buloane corespunzătoare. 

3 Legăturile cofrajelor nu vor lăsa găuri sau spaţii neregulate care să necesite reparaţii ale suprafeţei 
betonului şi nu vor conduce la degradarea acestuia. 

4 Se recomandă ca după îndepărtarea cofrajului să nu rămână niciun element metalic înglobat în 
beton la o distanţă mai mică de 5 cm de la faţa betonului. 

5 Sprijinirile cofrajelor vor fi astfel montate încât să nu permită deplasări sau deformări ale cofrajului 
în timpul turnării betonului. 

6 La cofrajele stâlpilor si pereţilor se vor prevedea la partea inferioară ferestre speciale pentru 
curăţire înainte de betonare; la intervale de maxim 2 m pe înălţime se vor prevedea ferestre pentru 
turnarea betonului, dacă betonul nu se toarnă cu pompa sau bene cu furtun. 

7 Cofrajele din placaj sau alte produse din lemn, trebuie să asigure obţinerea unor suprafeţe rugoase 
(pentru  aderenţa cu betonul) şi să aibă găuri pentru trecerea mustăţilor de legătură. Se va urmări  
etanşeitatea şi rezistenţa panourilor de cofraj, astfel încât  să nu  permită  pierderea laptelui de 
ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar.  

4.69.5 Toleranţe 

1 Panourile de cofraj şi piesele de susţinere sau asamblare trebuie să fie confecţionate cu ajutorul 
şabloanelor şi dispozitivelor care să asigure exactitatea dimensiunilor, formelor şi poziţiilor pieselor. 

2 Abaterile şi toleranţele cofrajului vor fi: 
 

abateri limită la 
dimensiunile panourilor 

la lungimi ± 4 mm 

la lăţimi ± 3 mm 

abateri limită pentru cofraje 
gata confecţionate 

lumina la plăci, pereţi sau 
grinzi 

±10 mm 

grosimea la pereţi şi plăci ± 2 mm 

toleranţa la înclinare faţă 
de orizontală a muchiilor şi 
suprafeţelor cofrajelor gata 
confecţionate 

pe 1 m. liniar ± 2 mm 

pe toată suprafaţa ± 10 mm 

4.69.6 Planuri şi calcule  

1 Antreprenorul va înainta spre aprobare Dirigintele de santier planurile şi calculele ce vor indica 
detaliile cofrajului pe care intenţionează să il utilizeze.  

2 Planurile vor indica materialele propuse şi detaliile de construcţie, ca de ex. mărimea pieselor, 
spaţierea şi poziţionarea zidăriei, traverselor, piroanelor şi împănărilor.  

3 Cofrajul nu va fi construit până când planurile şi calculelele (dacă este cazul) nu vor fi aprobate de 
către Dirigintele de santier.  
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4 O asemenea aprobare nu il va scuti pe Antreprenor de responsabilitatea sa cu privire la potrivirea 
şi performanta cofrajului. 

5 Orice schimbări sau modificări ale cofrajului solicitate de către Dirigintele de santier vor fi executate 
fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Antreprenoră.  

6 Cofrajul va avea un proiect şi o construcţie adecvate pentru suportarea unor sarcini fără a se 
curba, distorsiona sau deplasa excesiv.  

7 Cofrajul va fi astfel construit încât să prevină pierderile de apă sau de pasta din ciment. Se va 
acorda o atenţie specială cofrajului atunci când se utilizează vibratoare cu tije sau cu clapete 
pentru compactarea betonului.  

4.69.7 Materiale pentru cofraj  

1 Cofrajul poate fi realizat din lemn de foarte buna calitate, fără noduri, crăpături sau suprafeţe 
deformate. Lemnul pentru cofraj nu va avea o grosime mai mică de 30 mm, fetele lambriului în 
contact cu betonul şi marginile lambriului vor fi plane şi netede, iar îmbinările vor fi cu lamba şi 
uluc. 

2 Alternativ, cu aprobarea Dirigintele de santier, cofrajul poate fi realizat fie din  

(a) metal cu îmbinări aliniate cu acurateţe şi ajustate prin strângere 

(b) lambriu sau placa dura de 5 mm grosime sprijinita de lemn ajustat prin strângere de 17.5 
mm grosime 

(c) lambriu cu o grosime de cel puţin 17.5 mm.  

3 Lambriul sau placa dura vor fi rezistente la deteriorarea prin udare şi vor fi fixate şi îmbinate astfel 
încât să ofere betonului un finisaj perfect neted şi egalizat. 

4 Pentru formele de beton texturat vă rugăm să vă referiţi la clauza “Finisarea suprafeţelor de beton”.  

4.69.8 Construcţia cofrajelor  

1 Cofrajele vor fi suficient de rigide şi etanşe pentru a împiedica pierderea de lapte de ciment din 
beton şi pentru a menţine poziţia, formei şi dimensiunilor corecte ale lucrărilor terminate. Vor fi de 
asemenea construite astfel încât să se poată înlătura de pe betonul turnat fără deteriorări.  

2 Cofrajele vor fi capabile să producă o calitate ridicată a suprafeţei, aşa cum este descris în 
contract.  

3 Acolo unde găurile sunt necesare pentru a monta armături, dispozitive de fixare sau alte elemente 
încastrate, vor fi luate măsuri de precauţie pentru împiedicarea pierderii cimentului de legătură din 
mortar.  

4 Cofrajele vor permite accesul la pregătirea suprafeţelor rosturilor, înainte ca betonul să se fi întărit.  

5 Metoda Antreprenorului de realizare a cofrajelor va permite sprijinirilor pentru cofraje să rămână pe 
loc in perioada descrisă.  

6 Legături metalice sau ancore în cadrul cofrajelor vor fi construite sau manşonate pentru a permite 
îndepărtarea lor completă până la o adâncime de cel puţin a stratului de acoperire de la faţă, fără 
deteriorări ale betonului. Toate garniturile pentru legăturile metalice vor fi astfel construite încât, 
după înlăturare, cavităţile lăsate să fie cât mai mici posibile. Cavităţile datorate fie îndepărtării 
parţiale sau complete a legăturilor vor fi înăsprite şi umplute cu un material aprobat de către 
Dirigintele de santier.  

7 Panourile cofrajului vor avea margini drepte pentru o aliniere precisă şi vor fi fixate fie cu rosturi 
verticale, fie orizontale. Acolo unde sunt necesare teşituri, racordurile vor fi tăiate pentru a furniza o 
linie dreaptă. Rosturile nu vor permite scurgerile de lapte de ciment, nici praguri sau muchii în 
suprafeţele expuse. Se va lăsa o toleranţă pentru deformarea cofrajului în timpul turnării betonului.  

8 Cofrajele fasonate vor fi făcute din panouri din oţel, GRP, placaj sau alte materiale potrivite pentru 
obţinerea unui aspect final corespunzător. Panourile individuale vor fi aranjate într-un şablon 
uniform.  
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9 Cofrajele fasonate vor fi compuse din scânduri tăiate cu ferăstrăul, foi de metal sau orice alt 
material adecvat care împiedică pierderea inutilă de lapte de ciment atunci când betonul este vibrat 
şi va asigura o suprafaţă a betonului potrivită pentru aplicarea oricărui strat protector specificat.  

10 Dacă nu se indică altfel în desene, toate muchiile expuse vor fi şanfrenate 25 mm x 25 mm. 

11 Antreprenorul va lua toate măsurile în selectarea şi utilizarea cofrajelor şi în înlăturarea cofrajelor si 
tratarea ulterioară a betonului pentru a împiedica variaţii rapide ale temperaturii în beton.  

4.69.9 Curăţarea şi tratarea cofrajelor  

1 Interioarele tuturor cofrajelor vor fi curăţate riguros înainte ca orice beton să fie turnat. Feţele 
cofrajelor aflate în contact cu betonul vor fi curate şi tratate cu un agent de decofrare potrivit, acolo 
unde este cazul.  

2 Se va da înştiinţare cu cel puţin 4 ore înainte pentru inspectarea şi aprobarea cofrajelor şi 
armăturilor.  

3 Acolo unde o suprafaţă a betonului este expusă permanent, se va folosi un singur agent de 
decofrare pe întreaga suprafaţă. Agenţii de decofrare vor fi aplicaţi uniform şi se va evita contactul 
cu ranforsările şi alte elemente înglobate. Acolo unde suprafaţa betonului urmează a primi o 
finisare, se va avea grijă să se asigure compatibilitatea agentului de decofrare cu finisarea.  

4.69.10 Dezasamblarea cofrajului 

1 Cofrajul va fi îndepărtat fără lovituri sau deranjare a betonului. Dacă este posibil îngheţul, cofrajul 
nu va fi îndepărtat până când betonul monolit nu are o rezistenţă de 5 N/mm2. 

2 Cofrajul pe suprafeţe verticale sau cofrajul în pantă ce nu susţine betonul împotriva deflecţiei nu va 
fi îndepărtat până când duritatea betonului nu va fi suficientă pentru a combate forţa vântului 
asupra betonului, cu probabilitate mare de a apărea la momentul când cofrajul este îndepărtat; şi  

(a) Rezistenţa betonului monolit (confirmată de încercările cuburilor tratate în condiţii 
reprezentative ca şi cuburi la marginea cofrajului sau cuburi tratate la temperaturi potrivite) 
să fi atins 5 N/mm2 sau 

(b) pentru betonul ce conţine numai ciment Portland, în absenţa rezultatelor testului cubic, o 
perioadă minimă trebuie să fi trecut de la turnarea betonului, echivalent cu 8 ore la 20º C 
pentru cofrajele din placaj neaglomerat, sau 6 ore la 20º C pentru cofrajele impermeabile.  

Perioadele la alte temperaturi pot fi calculate folosind specificaţiile din NE 012-99  

 Cofrajul ce susţine betonul contra deformării nu va fi îndepărtat până când:  

Rezistenţa betonului (confirmată de testul cuburilor tratate în condiţii reprezentative) nu atinge 
10N/mm2, sau de două ori tensiunea la care va fi supus apoi betonul, care e mai mare, sau pentru 
betonul ce conţine numai ciment Portland, în absenţa rezultatelor testului cubului sau a oricărei 
proceduri formale aprobată în scris de Dirigintele de santier, vor fi folosite perioadele dinaintea 
demontării calculate prin formula relevantă oferită, din tabelul următor:  

 

Tip cofrajului Perioadă calculată pentru temperatura mediului 
ambient (t) între 0º C şi 25º C folosind formulele 
de mai jos  

Forme scafă pentru plăci şi grinzi   100    zile  

  (t + 100)  

Sprijiniri pentru plăci şi grinzi   250    zile  

  (t + 10)  

3 Antreprenorul va oferi înştiinţare adecvată Dirigintele de santier asupra intenţiei sale de a demonta 
cofrajul.  
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4 După înlăturare, lucrările de reparare nu vor fi efectuate până când betonul nu a fost inspectat şi 
aprobat.  

5 Înainte de demontarea cofrajului, sau de aplicarea încărcăturilor betonului, Antreprenorul va 
asigura că betonul este capabil să reziste eforturilor provocate.  

6 Momentul demontării cofrajului poate fi evaluat printr-una din metodele alternative de mai jos, dacă 
sunt aprobate de Dirigintele de santier:  

(a) măsurători de maturitate;  

(b) teste de pătrundere;  

(c) testele de extragere;  

(d) testele de dezmembrare.  

4.69.11 Cofrajele în pantă  

1 Cofrajul de deasupra va fi furnizat pentru pante de 30º sau mai mult de la orizontal.  
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5 ARMĂTURI DIN OȚEL  

5.1 Tipuri, calitate şi depozitare  

1 Armatura de oţel pentru beton va fi formată din bare de oţel sau plase sudate din bare de oţel 
beton, cu excepţia cazului în care se indica altceva.  

2 Barele de oţel beton vor fi reprezentate de bare profilate sau/si netede, după cum se stipulează în 
prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

3 Armatura din ţesătura din fire de oţel se va conforma la prevederile standardelor şi normativelor 
naţionale aplicabile, în vigoare.  

4 Toate ţesăturile din fire de oţel vor fi livrate ca foi plate. Antreprenorul va pregăti specimene de 
testare din armatura de oţel care va fi utilizata în Lucrări.  

5 Specimenele de testare vor fi prelevate în prezenta Dirigintele de santier şi vor avea o mărime 
suficienta pentru efectuarea testelor, aşa cum se descrie în cele ce urmează.  

6 Acestea vor fi testate în laboratoare agreate şi vor fi înaintate Dirigintele de santier copii legalizate 
ale rezultatelor testelor.  

7 Specimenele vor fi testate cu privire la proprietătile de îndoire şi tensionare, iar ţesătura din fire şi 
cu privire la rezistenta la forfecare sudurii. 

8 Metodele şi cerinţele pentru testare vor fi realizate conform prevederilor standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

9 Nicio armatura de otel nu va fi utilizata la lucrari pana ce Dirigintele de santier nu a aprobat 
rezultatele testelor.  

10 Dacă se dispune de către Dirigintele de santier, procedurile de testare vor fi repetate pe cheltuiala 
Antreprenorului pentru fiecare noua livrare de armatura de pe parcursul executării Lucrărilor.  

11 Depozitarea armăturii se va face pe postamente sau suporturi deasupra solului. Tipurile şi 
dimensiunile diferite vor fi păstrate separat.  

5.2 Grafice de îndoire şi tăiere  

1 Antreprenorul va pregăti pentru uz propriu grafice de îndoire a barelor si grafice de taiere pentru 
fiecare structură individuală, din informaţiile oferite în planuri şi Specificaţii, şi va avea 
responsabilitatea să se asigure ca sunt furnizate informaţiile corecte atunci când se comanda 
armătura. Copiile după aceste grafice, liste sau comenzi vor fi înaintate Dirigintele de santier spre 
aprobare.  

Suporturile pentru barele de oţel vor fi incluse în graficele de îndoire.  

2 Aprobarea graficelor de îndoire şi taiere, listele şi comenzile nu il va elibera pe Antreprenor de 
responsabilitatea sa de a executa fixarea armăturii conform planurilor şi/sau cerinţelor stipulate în 
prevederile standardelor şi normelor naţionale aplicabile.  

5.3 Protecţie şi curăţare  

1 Armătura va fi protejată permanent împotriva deteriorării şi la momentul amplasării în structura va fi 
curăţată de noroi, zgura, rugina, vopsea, ulei sau orice altă substanţă străină.  

2 Armătura de oţel va fi curăţată cu atenţie de betonul întărit sau parţial întărit, uleiul sau vopseaua 
de cofraj care s-au depus în timpul construirii Lucrărilor adiacente.  

5.4 Tăierea şi îndoirea armăturii  

1 Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea carcaselor de armătură se va face în strictă 
conformitate cu proiectul.  

2 Armăturile care se fasonează trebuie să fie curate şi drepte. Eventualele impurităţi de pe suprafaţa 
barelor se vor îndepărta.  
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3 Pentru a se evita corodarea oţelului, se recomandă montarea şi betonarea armăturilor în maxim 15 
zile de la fasonare.  

4 La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru asigurarea menţineri poziţiei prevăzute în proiect 
prin:  

(a) montarea distanţierilor;  

(b) crearea spaţiilor necesare pătrunderi libere a betonului sau a furtunurilor prin care se 
descarcă betonul;  

(c) crearea spaţiilor necesare pătrunderi  vibratorului pentru compactare;   

5.4.1 Fasonarea  

1 Înainte de fasonarea armăturilor, barele trebuie să fie curate şi rectilinii; în acest scop se va  
îndepărta pământul, urmele de ulei, vopseaua sau alte impurităţi. 

2 Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea eventualelor carcase sau plase de armătură, se va 
realiza în strictă conformitate cu prevederile proiectului. 

3 Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate în aşa fel încât să se evite 
confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până în momentul montării. 

4 Îndoirea armăturilor se execută cu o mişcare lentă, fără şoc. 

5 La maşinile de îndoit cu două viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic, la viteză mare 
a maşinii. Se va aduce la cunoştinţă Dirigintele de santier dacă, la îndoire, barele au tendinţa de a 
se fisura sau rupe. 

6 Raza interioară de îndoire este de minim 1,25 diametre in cazul armaturilor netede si de 2 diametre 
in cazul armaturilor cu profil periodic. Porţiunea dreaptă de la capăt după îndoire este de 3 
diametre la armaturile netede si 7 diametre la cele cu profil periodic. 

5.4.2 Toleranţă  

1 La fasonarea şi montarea armăturilor se vor respecta următoarele toleranţe: 
 

La lungimea tăiată faţă de lungimea de proiect  (dacă lungimea barelor este 
mai mare de 10 m) 

± 25 mm 

La lungimea de petrecere a barelor la înnădirea prin suprapunere (faţă de 
prevederile proiectului sau prescripţiilor) 

± 3 diametre 

La poziţia înnădirilor (faţă de proiect) 50 mm 

Distanţa dintre axele barelor ± 5 mm 

La grosimea stratului de acoperire ± 3 mm 

2 Tăierea şi îndoirea armăturii va fi în conformitate cu ISO 4066 iar operatiile vor fi efectuate fără 
aplicarea căldurii şi la o temperatură nu mai mică de 5º C. Îndoiturile vor avea o curbură constantă 
substanţială.  

3 Armătura nu va fi îndreptată sau reînnoită fără acordul Dirigintele de santier. Dacă permisiunea 
este acordată pentru îndoirea armăturii, se va avea grijă să nu se avarieze betonul şi pentru a 
asigura că raza nu este mai mică decât minimul specificat în ISO 4066.  

4 La alegerea Dirigintele de santier, un număr de bare de ranforsare poate fi necesar pentru a fi 
testate independent la un laborator aprobat de către Dirigintele de santier, iar certificatele de 
testare obţinute vor indica următoarele: compoziţia chimică, rezistenţa la întindere, valorile testelor 
de alungire şi îndoire. In acest scop, Antreprenorului i se poate cere să furnizeze o bară 
suplimentară de fiecare diametru pentru 3 coduri de fasonare diferite.  
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5.4.3 Fixarea armăturilor  

1 Armăturile vor fi montate la poziţia prevăzută în proiect prin detaliile de armare; menţinerea la 
poziţie trebuie să fie asigurată în tot timpul turnării betonului. 

2 Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevăzut se vor utiliza distanţieri confecţionaţi din 
mase plastice sau prisme de mortar prevăzute cu câte o sârmă pentru a fi legate de armături; se 
interzice folosirea cupoanelor din oţel-beton. La montare se vor prevedea: 

(d) cel puţin 3 distanţieri/mp de placă sau perete; 

(e) cel puţin un distanţier la fiecare ml de grindă. 

3 Dacă nu se specifică altfel prin proiect, legarea armăturilor se va face cu două fire de sârmă 
neagră de 1,5 mm diametru (STAS 889-89) în modul următor: 

(a) reţelele de armături din pereţi şi plăci vor fi legate în mod obligatoriu la toate încrucişările, 
dacă latura reţelei este mai mare de 30 cm; în caz contrar vor fi legate în mod obligatoriu 
două rânduri de încrucişări marginale pe tot conturul, iar restul încrucişărilor din 2 în 2 în 
ambele sensuri (şah). 

4 Armătura trebuie să fie susţinută ferm pe poziţie şi asigurată împotriva deplasării.  

5 Conexiunile non-structurale pentru poziţionarea armăturilor vor fi făcute cu sârmă de legat sau alte 
dispozitive de fixare. Vor fi luate măsuri pentru a asigura că capetele legăturilor sau clamelor nu 
depăşesc limita acoperirii cu beton.  

6 Armătura va fi ţinută în poziţie pe durata turnării betonului prin folosirea pieselor de distanţare, 
distanţierelor sau altor metode aprobate de Dirigintele de santier. Numai distanţierii aprobaţi pot fi 
folosiţi în lucrările permanente. Înainte ca distanţierii să fie aprobaţi pentru folosire în lucrări, trebuie 
demonstrată capacitatea lor de a menţine ranforsarea în siguranţă în poziţie pe durata betonării 
fără a afecta turnarea betonului, compactarea sau durabilitatea acestuia.   

7 Legăturile vor fi strânse astfel încât barele să fie proptite, iar partea interioară a părţilor lor curbate 
să fie în contact cu barele ce sunt conectate.  

8 Betonul turnat parţial ce aderă la barele expuse în timpul operaţiilor de betonare va fi îndepărtat 

5.4.4 Stratul de acoperire din beton  

1 Stratul de acoperire cu beton se consideră de la faţa interioară a cofrajului la faţa exterioară a 
armăturii. 

2 Stratul de acoperire cu beton, dacă prin proiectul elementului nu se specifică altfel va fi conform SR 
EN 1992-1-1 pct.4.4.1. 

5.4.5 Tăierea plaselor sudate  

1 Plasele de armătura vor fi tăiate in unghi drept.  

2 Tăierea plaselor se va realiza în aşa fel încât să se limiteze pierderea de material. 

3 Nu va fi permisă utilizarea la lucrările Permanente a părţilor tăiate rămase.  

5.4.6 Înnădirea prin suprapunere a barelor şi a plaselor  

1 Barele şi plasele suprapuse sunt permise atunci când sunt necesare şi se aprobă de către 
Dirigintele de santier. 

2 Nu se va efectua sudarea armaturii decât cu autorizarea Dirigintele de santier. În cazul când se 
aprobă de către Dirigintele de santier, sudarea şi testarea armaturii se vor conforma cerinţelor 
stipulate în prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

3 Cu excepţia situaţiei când se specifică contrar, lungimea de suprapunere a barelor se va conforma 
standardului, iar suprapunerile vor fi poziţionate în zigzag.  

4 Suprapunerile la secţiunile adiacente din ţesăturile de fire vor fi realizate în general după cum 
urmează:  
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Una lângă alta prin plasarea celor două fire din margine (firele longitudinale din marginile ţesăturii), 
una de-a lungul şi suprapusă celeilalte şi securizarea celor două piese împreună cu legături de 
sârmă amplasate la intervale de 900 mm.  

5 Înnădirea barelor se va face prin petrecere în conformitate cu prevederile proiectului sau prin 
sudură acolo unde este prevăzut. 

5.4.7 Fixarea armăturii  

1 Armătura de oţel va fi amplasată şi fixată cu acurateţe pe poziţie şi ţinută în acea poziţie pe timpul 
plasării betonului. 

2 Poziţionarea corectă va fi obţinută prin utilizarea suporturilor barelor de oţel, blocuri, legături, 
ancoraje şi alte asemenea suporturi aprobate.  

3 Distanţierii vor fi realizati din blocuri de beton prefabricat dens, cu dimensiunile şi formele aprobate 
sau din armături.  

4 Distanţierii vor fi dotaţi cu o cavitate semi-circulară şi sârme de legat duble curbate. Etanşeitatea 
acestor blocuri va fi cel puţin similară cu cea a betonului în care sunt turnate.  

5 Nu se va permite utilizarea materialului de concasare, a bucătilor de piatra spartă, cărămizilor sau 
altor materiale. 

6 Oţelul va fi îndoit şi legat în poziţia corectă cu sârme de oţel. În plus fată de orice cerinţă, oţelul de 
armătură va fi fixat astfel încât să suporte propria greutate şi alte sarcini care pot fi postate pe 
timpul construcţiei fără a se deplasa, a devia sau a suferi vreo mişcare. În elementele de beton cu 
două straturi de armătură, straturile paralele de bare de oţel vor fi sprijinite pe poziţie cu ajutorul 
unor saboţi de oţel. 

7 Distanţierii  vor fi plasati pentru a susţine straturile de armătura ale betonului de fundaţie sau 
cofrajului. Acoperirea de beton de până la cea mai apropiata armătură, excluzând zugrăveala şi 
alte finisaje decorative şi betonul de sub fundaţie se vor conforma standardelor respective.  

8 Distanţa între oricare două bare paralele, cu excepţia celor de la suprapuneri, va fi cu cel puţin 5 
mm mai mare decât mărimea nominală a agregatului.  

9 Toată armătura care este probabil să fie expusa la condiţiile meteorologice pe o perioadă 
îndelungata înainte de a se începe betonarea, va fi acoperita cu polietilenă, bandă oarbă, pastă de 
ciment sau alte materiale satisfăcătoare pentru Dirigintele de santier cu scopul de a se preveni 
ruginirea excesivă sau pătarea betonului înconjurător. În situaţia în care, în ciuda acestor măsuri 
de precauţie, apar pete de rugină pe suprafeţele vizibile în permanentă, acestea vor fi îndepărtate 
imediat intr-un mod satisfăcător pentru Dirigintele de santier.  

5.4.8 Oţeluri pentru armături  

1 Pentru armarea elementelor din beton se utilizează bare laminate la cald din oţel beton rotund  OB 
37 şi PC 52, care trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din specificaţia tehnică în vigoare 
privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă ST 009/2005.  

2 Livrarea, depozitarea şi controlul calităţi armăturilor se va realiza cu respectarea prevederilor 
normativului NE 012/2-2010.   

3 Livrarea oţelului-beton şi a plaselor sudate se va face conform prevederilor în vigoare şi trebuie să 
fie însoţită de certificatul de calitate emis de producător. Dacă livrarea se face de către o bază de 
aprovizionare, aceasta este obligată să transmită copii ale certificatelor de calitate corespunzătoare 
loturilor pe care le livrează. 

4 Barele de oţel-beton şi plasele de armătură trebuie depozitate separat, pe tipuri şi diametre, 
urmărindu-se: 

(a) evitarea condiţiilor care favorizează corodarea oţelului; 

(b) evitarea murdăririi acestora cu pământ sau alte materiale; 

(c) asigurarea posibilităţilor de identificare uşoară a fiecărui sortiment şi diametru. 
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5.4.9 Controlul calităţii 

1 Pentru cantitate şi diametru aprovizionat, operaţia de verificare va consta în: 

(a) constatarea existenţei certificatului de calitate; 

(b) verificarea dimensiunilor secţiunii; 

(c) examinarea aspectului; 

(d) verificarea prin îndoire la rece. 

2 La cererea Dirigintele de santier sau când există dubii asupra calităţii oţelurilor, Antreprenorul va 
proceda la verificarea caracteristicilor mecanice prin încercare la tracţiune, conform STAS 6605-78. 

5.5 Sudarea armăturii  

1 Armătura nu va fi sudată pe şantier exceptând acolo unde este descris sau unde este permis în 
documentaţia contractului. Toate procedurile de sudură vor fi supuse aprobării de către Dirigintele 
de santier în scris.  

5.6 Aprobarea înainte de betonare  

1 Armătura, după fixarea pe poziţie, va fi inspectata şi aprobata de către Dirigintele de santier înainte 
ca betonul să fie turnat. Betonul turnat cu nerespectarea acestei cerinţe va fi îndepărtat împreună 
cu armătura şi înlocuit de către Antreprenor pe cheltuiala sa, dacă se dispune în acest sens de 
către Dirigintele de santier.  
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6 LUCRARI PENTRU HIDROIZOLATII 

6.1 Hidroizolaţii la fundaţii (orizontale) 

1 La construcţiile fără subsol se vor executa hidroizolaţii orizontale, atât la pereţii exteriori cat si 
interiori. 

2 Hidroizolaţia orizontala sub pereţi se prevede pe toata grosimea peretelui la o înălţime de minim 30 
cm de la cota trotuarului si poate fi alcătuită dintr-un strat de carton bitumat CA 400 lipit intre doua 
straturi de bitum IB 70-95°C. 

6.2 Hidroizolaţii verticale pe pereţi 

1 La construcţiile cu subsol se vor executa hidroizolaţii verticale pe toate suprafeţele care sunt in 
contact cu pământul, daca nu sunt impermeabile la apa. 

2 Structura hidroizolaţiei este aceeaşi cu a hidroizolaţiei orizontale de la fundaţii. Racordarea la 
partea superioara a hidroizolaţiei peretelui cu cea a soclului se face cu un strat de pânză 
bituminoasa A45 sau A35, un strat de carton bitumat CA400 lipite cu bitum. Protecţia hidroizolaţiei 
verticale se face cu zidărie de ½ cărămida cu mortar M 100 Z. 

6.3 Hidroizolaţii speciale  

1 Pentru etanşarea diferitelor construcţii subterane împotriva infiltraţiilor, se vor prevedea hidroizolaţii 
moderne alcătuite din produse speciale care se aplica pe suprafeţele interioare (radiere si pereţi 
laterali). 

2 Aceste izolaţii conţin substanţe active care provoacă o reacţie catalitica in porii si tuburile capilare 
ale betonului. Aceste produse generează formaţiuni cristaline, fibroase in masa betonului, 
etanșândul la acţiunea apei din orice direcţie. 

3 Prin folosirea acestor substanţe de izolare hidrofugă se conferă betonului o etanşare si 
impermeabilitate necesara protecţiei otelului beton cat si a conductelor de instalaţii existente la 
interior. 
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7 TENCUIELI INTERIOARE  

7.1 Generalităţi 

1 Acest capitol cuprinde specificaţii pentru lucrările de execuţie a tencuielilor interioare drişcuite pe 
suprafeţe suport din zidărie de cărămidă beton blocuri mici din beton sau din blocuri din BCA. 

7.2 Livrare, depozitare, manipulare 

1 Livrarea materialelor de preparare a mortarelor sau semifabricatelor (mortarelor preparate 
centralizat) se face în condiţiile arătate la “Mostre şi testări”. 

2 Varul stins manual sau mecanizat (pasta de var) se păstrează In groapă cel puţin 2 luni de la 
stingere şi până la punerea lui în operă - tencuieli. Varul bulgări în vrac sau praf în saci se 
păstrează în şoproane închise ferite de umezeală. Cimentul vrac se păstrează în buncăre sau 
silozuri, iar cel în saci în şoproane închise. 

3 Transportul mortarelor se face în funcţie de gradul de mecanizare al şantierelor, de locul de 
amplasament a instalaţiei de preparare a mortarului, de distanţei şi nivelurile la care se transportă. 

4 Transportul la distanţe mici se face cu tomberoane, roabe, dumpere bene sau pompe. 

5 Pe distanţe mari, de la staţia de preparare a mortarului până la punctul de lucru, se face cu 
autocamioane, basculante, bene speciale sau autoagitatoare. 

6 Pe verticală se face cu macarale elevatoare, pompe sau trolii instalate pe sol. 

7 Mijloacele de transport să fie etanşe, curate şi să permită fără efort golirea rapidă. Vor fi curăţate şi 
spălate la sfârşitul schimbului de lucru, de câte ori se schimbă natura materialului sau la întreruperi 
mai mari de 2 ore. Este interzisă descărcarea mortarelor direct pe pământ. 

8 Durata maximă de transport : 

(a) maximum 10 ore de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment - var fără întârziere; 

(b) maximum 16 ore la cele cu întârziere. 

7.3 Execuţia lucrărilor 

7.3.1 Operaţiuni pregătitoare 

1 Să fie terminate toate lucrările a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca 
deteriorarea tencuielilor. 

2 Suprafeţele suport să fie curate, fără urme de noroi, pete de grăsimi, mortar, etc. 

3 Pentru o bună aderentă a tencuielilor, stratul suport să fie rigid, plan, uscat, rugos şi să nu prezinte 
abateri de la verticalitate şi planeitate. 

4 Rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate cu o scoabă metalică pe o adâncime de 3 - 5 mm. 

5 Suprafeţele netede de beton vor fi aduse în stare rugoasă. 

7.3.2 Stratul suport 

1 Stratul suport va consta din zidărie de cărămidă din blocuri mici de beton, blocuri de BCA sau din 
beton, executate conform specificaţiilor “Zidării” (din cărămidă, BCA, etc.). 

7.3.3 Trasarea suprafeţelor 

1 După controlul şi pregătirea stratului suport, urmează trasarea suprafeţelor de tencuit. 

2 Trasarea se face cu repere de mortar (stâlpişori), scoabe metalice lungi, şipci de lemn sau repere 
metalice. 

3 Se verifică modul de fixare al reperelor pentru obţinerea unui strat de mortar cu grosimea stabilită. 
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7.3.4 Amorsarea 

1 Suprafeţele de tencuit vor fi stropite cu apă, apoi se vor amorsa prin stropire cu un şpriţ în grosime 
de 3 mm. 

2 Suprafeţele zidăriilor de cărămidă vor fi amorsate cu mortar fluid cu aceeaşi compoziţie pentru 
grund. 

3 Suprafeţele de beton zidărie, BCA sau blocuri de beton mici se vor amorsa prin stropire cu 
amestec de ciment şi apă (lapte de ciment). 

7.3.5 Grundul 

1 Grundul, cel mai gros strat al tencuielii (5 - 20 mm), se va aplica la cel puţin 24 de ore de la 
execuţia şpriţului pe suprafeţe de beton şi la o oră la zidăria de cărămidă. 

2 Pe suprafeţele de zidărie de cărămidă amorsate numai prin stropire cu apă se poate aplica imediat 
grundul. 

3 Pe timp călduros când suprafaţa şpriţată este prea uscată se va uda în prealabil înainte de 
aplicarea grundului. 

4 Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat în unul sau două reprize. 

5 Aplicarea şpriţului şi grundului mecanizat în încăperile clădirilor pe pereţi şi tavane până la 
înălţimea de 3 m se va executa de pe pardoselile respective. 

6 Aplicarea manuală a şpriţului şi grundului pe tavane şi partea superioară a pereţilor se va executa 
de pe platforma de lucru continuu (dulapi de lemn pe capre). 

7 Este interzis să se aplice grundul pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul să îngheţe 
grundul înainte de întărire. 

7.3.6 Stratul vizibil (Tinci) 

1 Înainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafaţa grundului să fie uscată, să nu aibă 
granule de var nehidratat care prin hidratare să împuşte suprafeţele tencuite. 

2 Stratul vizibil al tencuielilor se va executa cu un mortar denumit “tinci” de aceeaşi compoziţie cu a 
grundului, eventual cu o cantitate mai mare de var - pastă şi nisip fin până la 1 mm grosime. 

3 Stratul vizibil va avea grosimea de 2 - 5 mm. 

4 Tinciul se aruncă cu mistria la anumite intervale de timp (cca. 5 min.), astfel că între aceste 
intervale să fie nivelat cu drişca. 

5 Stratul vizibil se va prelua în funcţie de materialele utilizate, precum şi în funcţie de sculele utilizate, 
tencuielile respective purtând denumiri ca: drişcuite, gletuite, stropite, sclivisite, decorative din 
materiale speciale, etc. 

7.3.7 Protejarea lucrărilor 

1 După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecţia lor până la întărirea mortarului de 
următoarele acţiuni : 

(a) umiditatea mare care întârzie întărirea mortarului alterându-l; 

(b) uscarea forţată din curent de aer, expunere îndelungată la uscare, supraîncălzirea 
încăperilor, care deshidratează mortarul şi contractându-se apar crăpături în tencuială; 

(c) lovituri, vibraţii (provenite din darea în exploatare a clădirii înainte de termen); 

(d) îngheţarea tencuielilor înainte de uscarea lor. 

7.3.8 Terminarea lucrărilor 

1 După terminarea tencuielilor se vor curăţa încăperile de resturi de mortar căzut în timpul execuţiei 
şi pregătire în vederea gletuirii, a zugrăvelilor sau vopsitoriilor. 
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2 Abateri admise 

(a) Umflături, împuşcări, crăpături, fisuri, lipsă de glafuri, etc. 

(i) a tencuieli brute, max. 1 - 4 m2 la fiecare m2; 

(ii) la tencuieli drişcuite, nu se admit. 

(b) Zgrunțuri mari (max. 3 mm) zgârieturi adânci, băşici, etc. 

(i) la tencuieli brute, max. 2 la m2; 

(ii) la tencuieli drişcuite, nu se admit. 

(c) Neregularităţi ale suprafeţelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m) 

(i) tencuieli brute nu se verifică; 

(ii) tencuieli drişcuite max. 2 neregularităţi / m2 în orice direcţie, având înălţimea sau 
adâncimea până la 2 mm. 

(d) Abateri la verticală a tencuielilor 

(i) tencuieli brute max. cele admise pentru elementul suport; 

(ii) tencuieli drişcuite max. 1 mm/m şi max. 3 mm/m la toată înălţimea încăperii. 

(e) Abateri faţă de rază la suprafeţe curbe 

(i) tencuieli brute nu se verifică. 

3 Verificările se fac pe baza documentelor care însoţesc materialele la livrare, prin examinarea 
vizuală, prin încercări de laborator făcute prin sondaj. 

7.4 Materiale 

1 Materialele folosite pentru executarea tencuielilor interioare drişcuite sunt cele de la tavane sunt 
cele de la “Standarde de referinţă”. 
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8 REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII 
1 Dacă nu este specificat altfel, toate lucrările de construire din această secţiune vor fi efectuate în 

conformitate cu cele mai bune practici internaţionale (sau cu practicile locale echivalente), 
reglementările locale în domeniul construcţiilor (acolo unde este relevant), ordonanţe sau în 
conformitate cu recomandările producătorului. Pereţii cu goluri 

8.1 Pregătirea pentru tencuială 

1 Dacă nu se foloseşte un agent de aderenţă, tavanele de beton, grinzile tavanelor, stâlpii şi 
montanţii vor fi degresate înainte de începerea tencuielii, iar amestecul folosit pentru degresare va 
fi similar cu cel folosit pentru prima vopsire. Suprafaţa betonului turnat va fi curăţată de praf, 
particule libere şi alte materii. Suprafeţele vor fi udate imediat înaintea începerii tencuirii.  

2 Unghiurile dintre pereţi şi tavane, unghiuri verticale şi îmbinări dintre materialele diferite vor fi 
întărite cu o pânză aspră de 90 mm aşezată în tencuială şi netezită cu mistria. Toate îmbinările 
dintre părtile de tencuială vor fi tratate asemănător.  

3 Bordurile unghiulare din metal expandat vor fi prevăzute la toate colţurile exterioare.  

8.2 Fixarea panourilor de tencuială 

1 Panoul de tencuială pentru tavan va fi fixat în cuie zincate de 40 mm, la distanţe de 150 mm astfel 
încît îmbinările să fie aşezate alternativ. Vor fi asigurate traverse sau alte suprafeţe de fixare pentru 
a asigura că marginile panoului de tencuială sunt prinse în mod corespunzător. Capetele plăcilor 
vor fi îmbinate strâns, iar marginile vor fi lăsate la o distanţă ce nu depăşeşte 5 mm.   

2 Acolo unde plăcile au fost tăiate, cuiele nu vor fi la mai puţin de 18 mm de marginile tăiate. Cuiele 
vor fi bătute cu capetele uşor sub suprafaţă, dar nu vor rupe hârtia.  

3 Panoul de tencuială va fi aranjat cu încheieturi lipite, cu marginile sigilate peste suporturi şi va fi 
fixat la fiecare suport. Se va lăsa un spaţiu de 5 mm între fiecare panou şi între panouri şi punctele 
de sprijin şi, unde panourile urmează a fi tencuite ulterior, îmbinările vor fi acoperite cu pânză de 
iuta, lată de 100 mm, aşezată în tencuială.  

4 Sprijinul va fi asigurat la perimetrul tuturor panourilor, iar panoul de tencuială va fi fixat cu marginile 
acoperite cu hartie la unghiuri drepte faţă de suporturile principale.  

5 Tavanele din panouri de tencuială vor fi finisate cu un strat  nivelat de tencuială.  

8.3 Tencuiala 

1 Tencuiala va fi aplicată în mod normal în 2 straturi în conformitate cu instrucţiunile producătorului, 
iar dozele vor fi folosite cât mai curând posibil după ce s-a adăugat apa. Grosimea totală a ambelor 
straturi nu va depăşi 13 mm.  

2 Acolo unde  contractul prevede executia a 3 straturi,  grosimea nu va depăşi 18 mm.  

3 Grosimea lucrării în 2 straturi aplicată la tavane din beton şi intradosuri sau panourilor de tencuială 
nu va depăşi 9 mm.  

4 Grosimea straturilor de finisare va fi în jur de 3 mm cu excepţia locurilor unde tencuiala finisată 
este folosită, când grosimea va fi de 5 mm.  

8.4 Tencuiala în vreme rece  

1 Când temperatura ambientală este de 5ºC sau mai mică, porţiunea din lucrări ce trebuie tencuită 
va fi împrejmuită complet. Temperatura ambientală va fi ridicată şi menţinută peste 5ºC până la 
finalizarea tencuirii şi hidratării tencuielii.  
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9 CONDUCTE ŞI LUCRǍRI AUXILIARE 

9.1 Asigurarea calităţii 

9.1.1 Certificare 

1 Antreprenorul va asigura certificarea conductelor, îndeplinind cerinţele indicate în Specificaţii: 

(a) certificatul producătorului; 

(b) certificatul testării de laborator. 

2 Conductele vor fi testate în fabrică şi vor fi supuse testelor hidraulice şi de impact.  

3 Toate bunurile importante vor avea certificate de aprobare, emise de INCERC, Ministerul Sănătăţii 
şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Planificării Regionale (MLPAT), anterior utilizării acestora în 
România. 

4 Costurile eşantioanelor, transportul lor la laborator şi testarea se consideră incluse în preţurile 
unitare şi nu vor fi plătite separat. 

9.1.2 Inspecţii 

1 Autoritatea Contractanta, Dirigintele de santier sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora vor avea 
dreptul să inspecteze conductele sau să asiste la producerea şi la testele de control al calităţii 
conductelor. Astfel de inspecţii nu vor scuti Antreprenorul de responsabilităţile sale de a asigura 
produse care respectă standardele aplicabile din cadrul Specificaţiilor. 

2 Alternativ, Antreprenorul poate prezenta Dirigintele de santier certificate emise de laboratoare 
autorizate prin care se arată că materialele au fost supuse testelor impuse de standarde iar 
rezultatele sunt satisfăcătoare. În acest caz Dirigintele de santier va avea dreptul (dar nu va fi 
obligat) de a renunţa la alte teste. 

3 Dacă Autoritatea Contractanta nu doreşte să asiste la producerea, testarea sau finisarea 
conductelor, nu înseamnă că el aprobă produsele sau testele. 

9.1.3 Raportări 

1 Antreprenorul va prezenta date suficiente pentru evaluarea globală a conductei propuse. Aceste 
date vor include, minimal, următoarele informaţii specifice: 

(a) detalii asupra materialului, specificaţiilor şi furnizorilor conductelor; 

(b) detalii ale îmbinărilor, inclusiv construirea. 

9.1.4 Aprobarea materialelor 

1 Înainte de a comanda orice material cu orice prezentare, destinat pentru Lucrări permanente, 
Antreprenorul va supune aprobării Dirigintele de santier numele producătorului sau furnizorului 
propus, o specificaţie de material şi detalii ale locului de origine sau de producţie. Dacă se cere de 
către Dirigintele de santier, Antreprenorul va furniza acestuia pentru păstrare o copie a oricărei 
astfel de comenzi făcute. 

2 Toate materialele folosite în lucrările permanente trebuie să fie noi, în afara cazului când folosirea 
materialului vechi sau pus la punct (reînoit), este permis în mod expres de către Investitor. 

9.2 Transportul, manipularea si depozitarea conductelor 

1 Datoritã proprietãtilor fizice suprafata tevilor se poate deteriora cu usurintã. Pentru evitarea acestui 
fenomen, este necesar ca tevile sã fie manipulate, transportate si depozitate cu precautie . 

2 Transportul, manipularea şi depozitarea conductelor şi a accesoriilor pentru îmbinare se va face cu 
vehicule adecvate, încărcate şi descărcate sub supravegherea atentă. Pe durata transportului, 
conductele nu vor depăşi lungimea vehiculului cu mai mult de 0,6 m si în acest caz vor fi legate 
între ele pentru a elimina balansarea lor. Încărcăturile de conducte nu vor depăşi înălţimea de 
depozitare de 2 m. Nu se permite depozitarea peste tevi a altor materiale. 



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                   A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                   IV.Caiete de sarcini  
                                                                                                                                  1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

109 

3 Tuburile vor fi  transportate numai cu mijloace de transport prevãzute cu platforme. Tevile 
transportate trebuie fixate de platforma mijlocului de transport, în asa fel ca acestea sã nu lunece si 
sã nu fie deteriorate . 

4 Când conductele sunt transportate una în interiorul celeilalte, se va acorda atenţie ca: 

(c) conductele să fie curate; 

(d) să fie asigurată acoperirea capetelor libere; 

(e) conductele din stratul inferior să nu fie încărcate cu sarcini care ar putea să le deterioreze 
sau deformeze; 

5 Conductele vor fi manipulate cu mare atenţie la încărcare şi descărcare. Antreprenorul va fi 
responsabil de calitatea conductelor şi de starea lor din momentul livrării. Antreprenorul se va 
asigura că toate conductele sunt manevrate corespunzător atât de personalul său, cât şi de cel al 
transportatorului angajat Se va evita manipularea brutală a conductelor. Pe durata depozitării şi 
transportului, conductele vor avea suport continuu pe cât este posibil şi se va evita deteriorarea 
prin contactul cu obiecte ascuţite, cuie etc. Târârea conductelor pe sol nu este permisă şi este un 
motiv suficient pentru a se respinge o conductă. 

6 Pe durata transportului, conductele nu se vor sprijini pe îmbinări, pe elementele metalice ale 
vehiculelor sau pe alte părţi unde ar putea apărea o sarcină concentrată datorată greutăţii 
conductei sau şocurilor produse de vehicul. 

7 Manipularea tevilor se poate face manual  cînd dimensiunile tevilor si greutatea lor o permit , sau 
cu ajutorul utilajelor de ridicat, motostivuitor, macara , etc.      

8 Pentru evitarea deteriorãrii tevilor în cazul manipulãrii cu ajutorul utilajelor, se vor utiliza sufe de 
ridicare din material textil. 

9 Antreprenorul va avea grijă pentru a  preveni deteriorarea conductelor pe durata coborârii în 
tranşee, a pozării şi îmbinării. 

10 La stivuire, stiva de tuburi nu va depăşi înălţimea de depozitare de 2 m. Nu se permite depozitarea 
peste tuburi a altor materiale. 

11 Conductele vor fi depozitate în zone ferite de lumina directă a soarelui şi în conformitate cu 
recomandările producătorului. La depozitarea pe şantier, terenul va fi neted, fără pietre. 
Depozitarea se face pe sortimente, in locuri special amenajate, avandu-se grija sa nu fie puse in 
contact cu substante chimice agresive pentru materialul conductei (combustibil de motor, solvenţi 
sau alte lichide similare) sau cu materiale abrazive. Nu sunt admise zgârieturi sau striatiuni cu o 
adâncime mai mare de 10% din grosimea peretelui conductei. 

12 Pentru depozitarea pe termen lung la temperatura ambientală medie, se va lua în considerare 
înălţimea stivelor pentru a evita deformarea posibilă a diametrelor conductei. Se recomandă o 
înălţime maximă a stivelor de 1 m.  

13 Înainte de încărcare sau descărcare vor fi la îndemână suficiente echipamente şi forţă de muncă şi 
în niciun caz conductele nu vor fi aruncate din vehicul. 

14 Se va evita manipularea brutală a conductelor, în special la temperaturi scăzute. Din punct de 
vedere al protectiei muncii, este interzisã prinderea si ridicarea tevilor dintr-un singur punct. 

15 Pentru depozitarea temporară pe şantier, se va asigura că terenul este neted şi fără cărămizi, 
pietre şi obiecte ascuţite. 

16 Depozitarea se face pe sortimente, in locuri special amenajate, avandu-se grija sa nu fie puse in 
contact cu substante chimice agresive pentru materialu conductei  sau cu materiale abrazive. 

17 Antreprenorul va avea capacitatea de supervizare, forţa de muncă, utilajele de construcţie, 
materialele şi depozitele necesare pentru a preveni în orice mod deteriorarea conductei. 
Antreprenorul va prezenta Dirigintele de santier propunerile sale pentru a preveni deteriorarea 
conductelor pe durata transportului şi instalării în tranşee. 

18 Dirigintele de santier va avea dreptul de a respinge transporturi sau loturi de conducte din care s-
au extras conducte deteriorate, sau poate cere testarea la presiune în afara reţelei de conducte, 
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chiar dacă nu există defecte aparente, dacă se presupune că au fost manipulate necorespunzător. 
Toate costurile apărute în acest fel vor fi suportate de Antreprenor. 

9.3 Pozarea conductelor  

1 La pozarea conductelor se vor respecta prevederile din STAS 8591/97 - Amplasarea in localitati a 
retelelor subterane. 

2 Inainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica astfel incat sa se evite prezenta pe patul de 
asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.) cu muchii taioase sau colturi 
ascutite. Acestea pot produce fisuri in cadrul unui proces de abraziune in conditii de dilatatie si 
contractie a conductei. 

3 Tubul va fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar in cazul imbinarii prin 
electrofuziune, se va verifica daca gradul de racire al tubului este satisfacator. 

4 Daca conductele au fost depozitate la o temperatura diferita de cea a mediului ambiant se va avea 
grija ca inainte de instalarea in sant aceasta sa corespunda mediului de lucru. 

5 Trebuie luate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea materialelor straine in 
interiorul tevilor si fitingurilor. In timpul montajului nu se permite introducerea in conducte a 
uneltelor sau a altor materiale. In timpul lucrarilor sau cand acestea sunt oprite (inclusiv noaptea), 
capetele deschise ale conductelor vor fi obturate provizoriu cu un capac etans. Tronsonul va fi fixat 
in sant pentru a se evita plutirea lui in cazul in care santul este inundat. 

6 Conductele de dimensiuni mari necesită utilizarea unui aparat special de tragere. Dacă este 
posibil, conductele vor fi pozate în linii drepte, dar pot fi necesare curburi cu raze mari şi acestea 
vor fi obţinute prin devieri la îmbinări. Dacă nu se specifică altfel de către Dirigintele de santier, 
aceste devieri nu vor depăşi 3º (trei grade) pentru conductele cu diametre de până la 250 mm şi 2º 
(două grade) pentru conductele cu diametre mai mari. 

7 Dacă nu se poate realiza o schimbare de direcţie prin devierea la îmbinări a conductelor drepte 
obişnuite, se pot utiliza coturi prefabricate. Amplasările aproximative ale acestor coturi vor fi 
indicate în Desene şi poziţiile sale exacte vor fi determinate împreună cu Dirigintele de santier pe 
şantier. 

8 Schimbarile directiei tronsonului de conducta de PEID, pot fi permise functie de capacitatea de 
indoire a tuburilor. Cu toate acestea, trebuie mentinut tubul pozitionat central in sant prin 
compactarea corecta a materialului de umplutura de pe margine. 

9 Conductele care vor functiona in regim gravitational, vor fi pozate consecutiv în linii drepte între 
căminele de vizitare adiacente. Cuplajele speciale de îmbinare vor fi construite în pereţii căminelor 
pentru a asigura o îmbinare strânsă între conductă şi cămin.  

10 După pozare şi îmbinare, secţiunea finalizată dintre cămine va forma un tub continuu susţinut pe 
toată lungimea sa, cu radierul în conformitate cu aliniamentul şi înclinaţia prezentate în Desene. 
Fiecare secţiune dintre cămine este verificată extern dacă este dreaptă, cu ajutorul unui fir paralel 
cu cota proiectată a radierului şi cu susţinere pe intervale care nu depăşesc 7,5 m şi de asemenea 
este verificată intern cu ajutorul razei de lumină (fascicul laser sau lumină solară reflectată de o 
oglindă). 

11 Toate conductele şi căminele vor fi pozate şi construite conform Desenelor sau conform indicaţiilor 
Dirigintele de santier, cu următoarele toleranţe, dacă Dirigintele de santier nu stabileşte în alt mod: 

(f) deviaţia maximă permisă la cota radierului nu va depăşi 2,0 cm pe o secţiune ; 

(g) aliniamentul şi amplasarea în plan nu vor devia cu mai mult de 20 cm. Deplasarea axială a 
conductelor la intrarea şi la ieşirea din cămin nu va depăşi 2 cm. 

12 Daca tuburile din poliesteri armati sunt ovalizate vizibil datorita sarcinilor rezultate din ambalare si 
depozitare, se lasa in conditii lipsite de astfel de sarcini minim 24 ore inainte de instalare. 

13 Daca este necesara realizarea imbinarilor in interiorul santului, trebuie asigurat un mediu de lucru 
propice in ceea ce priveste spatiul, temperatura si protectia impotriva intemperiilor. 
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14 Pentru a impiedica scurgerea apei de ploaie prin sant, acesta se va astupa la anumite distante ce 
nu vor depasi 250 m. Aceste obstacole vor fi indepartate atunci cand operatiunile de montaj ajung 
in dreptul lor. 

15 Este necesara tinerea unei evidente complete si clare a instalarii inainte de acoperirea conductelor. 

16 Dirigintele de santier va verifica conductele pe şantier, iar Antreprenorul va marca toate conductele 
defecte sau deteriorate stabilite de Dirigintele de santier, le va scoate imediat de pe şantier şi le va 
înlocui cu unele corespunzătoare, pe cheltuiala proprie. În Lucrări se vor încorpora numai 
conductele marcate de Dirigintele de santier ca fiind corespunzătoare. 

17 În momentul în care fiecare conductă este amplasată în poziţia sa finală şi este îmbinată, tranşeea 
va fi umplută, lăsând doar îmbinările neacoperite. Materialele utilizate pentru umplere şi plasarea şi 
compactarea lor vor fi în conformitate cu Desenele cu cerinţele Angajatorului şi cu cerinţele 
Specificaţiilor. Îmbinările vor rămâne neacoperite până sunt îndeplinite cu succes testele 
hidrostatice şi Dirigintele de santier şi-a dat aprobarea pentru acoperirea îmbinărilor. 

18 Acolo unde şanţurile au fost săpate şi există probabilitatea ca apa subterană să curgă in orice pat 
granular şi să înconjoare conducta, Antreprenorul va asigura scuturi exterioare din argilă 
impermeabilă la o distanţă maximă de 50 m de-a lungul şanţului.  

19 Instalarea conductelor va fi realizată în conformitate cu specificaţiile producătorului. Un 
reprezentant al producătorului va vizita şantierul la începerea lucrărilor de instalare a conductelor 
pentru a prezenta procedurile corespunzătoare de instalare în conformitate cu recomandările 
producătorului. Antreprenorul va trebui să obţină de la producător toate datele necesare pentru 
manevrarea şi cuplarea conductelor şi se presupune ca şi-a stabilit toate fazele şi a rezolvat toate 
problemele legate de montaj, înainte de a preda oferta. 

20 După excavarea şi pregătirea unei secţiuni de tranşee, aceasta va fi inspectată de Dirigintele de 
santier. Nu se vor poza conducte înainte ca excavaţiile să fie aprobate de către Dirigintele de 
santier. Chiar înainte de pozarea conductelor, tranşeea va fi curăţată de pietre, pământ sau alte 
deseuri care au căzut înăuntru.  

21 Pozarea conductelor se va face în mediu uscat, prin efectuarea de către Antreprenor a epuizării 
apelor de ploaie şi a infiltraţiilor. 

22 Este necesară realizarea unui pat perfect neted pentru conducte. Patul conductelor se va realiza 
conform Desenelor. Zonele lărgite, realizate pentru îmbinarea conductelor, după cum sunt descrise 
anterior, vor fi excavate în baza, patul şi pereţii tranşeei, după cum este necesar. Nu se vor poza 
conducte până când suprafaţa tranşeei sau a patului nu a fost inspectată de către Dirigintele de 
santier şi aprobată pentru pozare. 

23 Conductele nu vor fi, în niciun caz, aruncate în tranşee. Coborârea lor se va realiza manual sau cu 
ajutorul frânghiilor. Conductele de dimensiuni mici şi medii pot fi deplasate manual cu sau fără 
ajutorul unei răngi cu gheare.  

24 Înainte de coborârea în tranşee, conducta se va curăţa şi examina de defecte. Dacă nu prezintă 
deteriorări, se va plasa în poziţia de îmbinare. Tronsoanele de tevi cu diametre mari pot fi 
asamblate pe lungimi mari, din tuburi, pe marginea santului si apoi lansate în sant cu ajutorul 
automacaralelor. Imediat înainte de pozare, fiecare conductă şi fiting vor fi examinate în interior şi 
exterior pentru deteriorări şi se va curăţa praful şi impurităţile. Conductele se vor păstra curate pe 
durata pozării. Dacă este cazul, Dirigintele de santier va solicita folosirea unui piston din material 
moale, care va fi plasat în conducta pozată şi îmbinată anterior şi care este tras, cu ajutorul unei 
frânghii, pe întreaga lungime a conductei nou pozate. 

25 Cand se lanseazã conducta în sant se vor respecta urmãtoarele reguli : 
• Este interzisã rostogolirea tronsoanelor, datoritã aparitiei unor forte tãietoare în tevi si în 

suduri, care pot slãbi calitatea lucrãii . 
• Prinderea tronsoanelor la distante prea mari, pot provoca alungiri nedorite, motiv pt. care 

aceastã operatie se va face cu mare atentie, iar prinderile se vor face cît mai des . 
• Tevile trebuiesc protejate în locurile de prindere cu materiale plastice sau cauciuc.  

Prinderile rigide pot produce deteriorãri locale . 
• Trebuie avut grijã ca dupã asezarea definitivã a tevilor, acestea sã nu fie în contact direct 

cu peretii santului. 
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26 Conductele vor fi pozate cu precizie, respectându-se aliniamentul şi elevaţia din desene cu o 
toleranta de ± 5 mm. Între porţiunile curbe, aliniamentul va fi drept. Lungimea lăsată în zonele de 
curbură va fi permisă doar acolo unde se prevede în desen sau cu acordul Autoritatii Contractante 
în urma unor propuneri bine documentate. 

27 Se vor prevedea şi furniza rigle vopsite corespunzător pentru vizare în scopul realizării aşezării 
corecte a tronsoanelor. Riglele vopsite vor fi ridicate pe conductă sau în imediata ei apropiere. 

28 Fiecare tronson va avea cel puţin 3 asemenea rigle.  

29 Antreprenorul poate propune Autoritatii Contractante şi alte metode pentru aşezarea corectă a 
tronsoanelor. 

30 În cazul înlocuirii de conducte, acolo unde se specifica, conductele noi vor fi pozate în acelaşi 
aliniament orizontal ca şi cele vechi. Conductele vechi, vor fi demontate si in funcţie de materialul 
acestora se adopta una din următoarele soluţii: 

• Pentru conductele din metal: conductele impreuna cu toate fitingurile şi accesoriile care se 
vor scoate din săpătură pentru a fi înlocuite, vor fi colectate şi predate la unitatea de 
colectare a metalelor de catre Antreprenor, în baza unor forme legale întocmite de către 
Autoritatea Contractanta. 

• Pentru restul materialelor (plastic, beton, azbociment) vor fi transportate la rampa de gunoi 
a localităţii sau la locul de depozitare indicat de către Autorităţile Locale, conform cerinţelor 
administratorului rămpii de gunoi sau al terenului de depozitare. 

33 Înainte ca tronsonul să fie predat Angajatorului, acesta se va curăţa in interior  de reziduuri, mortar 
sau alte materii străine.  

34 Costurile tuturor îmbinărilor, fitingurilor, costurile eşantioanelor, transportul lor la laborator şi 
testarea, vor fi incluse în costurile unitare pentru furnizarea şi pozarea conductelor. Nicio plată 
suplimentară nu va fi efectuată pentru îmbinări sau fitinguri.  

Bransamente pentru imobile 

41 Amplasamentele exacte ale bransamentelor pentru imobile vor fi stabilite pe şantier la sugestia 
fiecarui beneficiar şi confirmate Antreprenorului de către Dirigintele de santier. Locurile de 
amplasare a bransamentelor vor fi indicate în desenele de trasare ale Antreprenorului. Fiecare 
casă va fi prevăzută cu un bransament. Antreprenorul este responsabil pentru indicarea 
amplasamentelor precise ale acestor bransamentel pentru imobile în Cartea construcţiei. 

42 Bransamentele pentru imobile vor avea o adâncime minimă a generatoarei superioare de -1,20 m, 
la linia de demarcare a proprietăţii.  

43 Pe capatul conductei de bransament va fi prevazut un camin de apometru gata fabricat, inclusiv 
instalatia hidraulica agerenta, mai putin apometrul (care va fi montat de Companbia de Apa 
SOMES SA).  

Conducte PEID 

40 Modificările de direcţie în profilul reţelei se pot realiza utilizând curbarea conductei. Razele minime 
de curbură admisibile nu trebuie să fie mai mici decât valorile: 20 D (la 200C), 35D (la 100C) şi 50D 
(la 00C). 

41 Dacă schimbarea de direcţie nu se poate realiza prin flexibilitatea conductei din PEID, se vor utiliza 
coturi prefabricate. Amplasările aproximative ale acestor coturi sunt indicate în desenele cu 
Cerinţele Angajatorului, iar amplasarea exactă va fi convenită cu Dirigintele de santier, la faţa 
locului. 

Secţiunile supraterane ale conductelor, traversari de ape (daca este cazul) 

45 Traversarea conductelor peste cursurile de apa se poate face aerian, fie prin utilizarea unor poduri 
existente, conductele urmand a fi ancorate sub consola trotuarului sau de antretoazele podului. Cu 
conditia verificarii statice si de rezistenta a ansamblului si cu acordul Beneficiarului de folosinta a 
lucrarii de arta, fie prin poduri apeduct independente. 
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46 Solutiile constructive pentru aceste poduri se adopta pe baza unor calcule comparative intre 
sistemele cu conducta autoportanta pe pile fie prin poduri suspendate. Alegerea solutiei depinde in 
mare masura de conditiile geotehnice de fundare ale infrastructurii si de conditiile pentru executia 
acesteia. 

47 Solutia de subtraversare se adopta de obicei in cazul albiilor cu adancime mica de afuiere si in 
conditiile in care exista perioade de ape mici care sa permita o executie lesnicioasa de excavatii si 
montaj a conductelor. 

48 La fiecare capăt al secţiunii supraterane, conducta va fi încastrată într-un bloc de ancorare şi se 
vor prevedea două îmbinări flexibile pe porţiunea dintre blocul de ancorare şi primul pilon. Pe 
portiunea supraterana conducta de polietilena va fi introdusa printr-un tub de protectie din otel 
dupa o prealabila izolare termica.  

49 Pentru protecţia conductelor la îngheţ în cazul montării aeriene, se va executa o izolare a 
conductelor cu cochilii din polistiren spumă, gata confecţionate. 

Geotextile (daca este cazul) 

50 În condiţii speciale operaţia de pozare poate fi în mod sensibil îmbunătăţită utilizând materiale 
geotextile în scopul stabilizării fundului gropii, pereţilor, protecţiei tubului; metoda este utilă şi 
pentru a ancora conducta (împiedica plutirea conductei pe pânză freatică). 

51 Materialul geotextil va fi utilizat pentru a evita deplasarea materialului din zona conductei, în toate 
tranşeele în care nivelul apei din sol este deasupra fundului tranşeei (unde este necesară evacuarea 
apei).  

52 Daca in cazuri considerate exceptionale, pe parcursul executiei, se poate intalni o astfel de zona 
sensibila, variatia se analizeaza in conformitate cu prevederile Contractului, sub supravegherea 
Autoritatii Contractante/Dirigintele de santier 

53 Materialul geotextil va înconjura complet zona conductei cu o suprapunere de minim 30 cm pentru 
a asigura fixarea şi a evita întreruperile. 

9.3.1 Materiale granulare pentru patul de pozare 

1 După ce partea inferioară a şanţului a fost nivelată şi consolidată, un pat de pozare cu grosimea 
necesară, care în general va fi de minim 100 mm, va fi amplasat pe întreaga lăţime a şanţului şi 
compactat cu ajutorul unui compactor vibrator adecvat. Suprafaţa compactată a patului de pozare 
va avea un nivel puţin mai înalt decât cel al nivelului cerut al radierului interior al conductelor. 
Conductele vor fi aşezate şi vor fi aduse la nivelul cerut prin îndepărtarea cantităţii necesare de pat 
de fundare compactat. 

2 Materialele granulare pentru patul de pozare vor fi compactate prin mijloace manuale în straturi ce 
nu depăşesc 150 mm grosime fiecare cu un nivel de aproximativ jumătate din diametrul conductei. 
După testare, materialul de umplere selectat va fi aşezat şi compactat manual în jurul conductei la 
minim 150 mm deasupra coroanei conductei în straturi ce nu depăşesc 150 mm. Fiecare aşezare 
şi compactare va fi efectuată în mod egal pe ambele laturi ale conductei. 

3 Zona de acoperire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie: 
• materialul de umplutura trebuie sa fie conform cerintelor prezentului caiet de sarcini - nisip; 
• pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa 

se utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant) sau o protectie de 
beton; 

• nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta 
tasari ulterioare; 

• compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm. 

4 Zona de umplutura va fi executata in general cu material cerintelor prezentului caiet de sarcini – 
balast. 

5 Alegerea tehnologiei optime de montaj depinde de posibilitãtile locale, de starea vremii etc .  
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9.3.2 Pat de pozare şi fixare pentru conducte flexibile 

1 După pregătirea şanţului, patul de pozare pentru conducte va fi aşezat în straturi ce nu depăşesc 
150 mm grosime fiecare şi va fi bine compactat. Primul strat pentru materialul de umplere în 
vederea fixării va fi aşezat şi compactat atent, o atenţie specială fiind acordată eliminării golurilor 
din zona de sub linia centrală a  conductei. 

2 Fixarea va continua prin compactarea în straturi de 150 mm grosime în mod egal pe ambele laturi 
ale conductei pentru a preveni deplasarea laterală  şi finalizată la o înălţime mai mare decât 
coroana conductei. 

9.3.3 Retragerea elementelor de susţinere 

1 În timpul aşezării patului de pozare, toate materialele de împrejmuire sau fixare, elementele de 
susţinere laterale temporare şi de acoperire vor fi ridicate progresiv, ca şi în cazul amplasării 
acestora, cu excepţia cazurilor când există indicaţii să fie lăsate în acelaşi loc. Întreaga lăţime va fi 
umplută cu material granular de umplere, elemente de împrejmuire sau fixare şi compactat adecvat 
pentru a elimina golurile dar şi pentru a obţine susţinerea proiectată a conductei. 

9.3.4 Montarea conductelor 

1 Verificate înainte de acceptare, gulerele, capacele sau discurile de protecţie de la capetele 
flanşelor, elementelor încorporate/speciale de îmbinare sau fitingurile nu vor fi îndepărtate până 
când conductele, elementele încorporate/speciale sau fitingurile urmează să fie coborâte în şanţ. 
Înainte ca o conductă să fie coborâtă în şanţ, va fi verificată cu atenţie pentru a se asigura că 
straturile de acoperire exterioară sau căptuşire interioară sau  de izolare nu sunt deteriorate. Acolo 
unde este necesar, interiorul conductelor, al elementelor încorporate şi al fitingurilor  va fi curăţat 
cu atenţie. Orice conducte avariate sau orice deteriorare a straturilor de acoperire sau căptuşire vor 
fi reparate sau respinse conform indicaţiilor. 

2 Când sunt folosite conducte sintetice cu îmbinare cu adezivi pe bază de solvent, exteriorul mufei va 
fi verificat şi orice zonă albită sau decolorată din cauza expunerii la lumina soarelui va fi 
îndepărtată înainte de aplicarea solventului. 

3 Conductele sintetice cu îmbinări continue expuse la temperaturi ambientale ridicate în timpul 
montării, vor fi răcite cu apă sau în mod natural înainte de acoperirea completă. Contracţia termică 
va fi permisă să aibă loc înainte ca conducta să fie strâns fixată la coturi, vane, îmbinări în T sau 
alte fitinguri. 

4 În timpul montării, este recomandat un compresor cu aer comprimat sau un dispozitiv de scoatere 
pentru a preveni prinderea materiilor străine în conductă. La finalizarea montării, toate materiile 
străine care pot rămâne în conductă vor fi îndepărtate. Conductele vor fi fixate atent pentru a 
preveni flotaţia când montarea se face pe sol acvifer. 

9.3.5 Tăierea conductelor  

1 Toate conductele vor fi tăiate conform instrucţiunilor producătorului, folosind echipamente 
specializate. Capetele tăiate ale conductelor din materiale plastice armate cu fibră de sticlă vor fi 
etanşate cu răşină furnizată de producător dar folosind un pigment diferit de cel al conductei. 

2 Tăierea conductelor va fi minimă. Dacă materialele rămân nefolosite până la sfârşitul Contractului, 
Angajatorul va accepta numai lungimile totale ale conductelor pentru predarea către S.C. CAS S.A. 
Antreprenorul va include în preţurile unitare şi pierderile cauzate de risipă. 

3 Dacă este necesară tăierea conductelor, aceasta se va realiza cu precizie, cu ajutorul unei maşini 
de tăiat, astfel încât capătul conductei să fie un cerc perpendicular pe axa conductei. 

4 Bavurile şi suprafeţele neregulate sunt netezite folosind scule adecvate. 

5 Capetele tăiate sunt apoi pregătite în funcţie de tipul de asamblare folosit. 

6 În toate situaţiile, capetele conductelor vor fi curăţate cu atenţie, atât în interior cât şi în exterior, 
înainte de a începe îmbinarea. Îmbinările vor fi lăsate descoperite până la finalizarea testului de 
presiune, dacă nu este stabilit altfel de către Dirigintele de santier. 



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                   A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                   IV.Caiete de sarcini  
                                                                                                                                  1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

115 

7 Ca regulă strictă, capetele libere ale conductelor vor fi închise cu capace etanşe de siguranţă, 
până la realizarea îmbinării. 

9.4 Realizarea umpluturilor  

1 Umplutura tranşeei cuprinde doua zone bine definite si anume: 

(h) Zona de acoperire - pana la aproximativ 15 cm deasupra generatoarei conductei, necesara 
asigurarii stabilitatii conductei. 

(i) Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care actioneaza 
asupra conductei si protejarea acesteia. 

2 Zona de acoperire trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie: 

(j) materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri sau materiale solidificate; 

(k) pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa se 
utilizeze materiale friabile de adaos (nisipuri, pietrisuri, pamant) sau o protectie de beton; 

(l) nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta 
tasari ulterioare; 

(m) compactarea straturilor acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm. 

3 Compactarea se va face manual sau cu echipament usor, pentru a nu periclita stabilitatea tubului. 

4 Zona de umplutura va fi executata in general cu material similar celui folosit pentru acoperirea 
tubului. 

5 Umplutura este realizata prin straturi succesive de aproximativ 30 cm, astfel incat tuburile sa nu 
sufere nicio deteriorare. 

6 Prezenta ocazionala a unor particule cu dimensiuni cuprinse intre 20 si 40 mm este acceptata in 
procente foarte mici pentru zona de umplutura. In cazul in care exista si particule de peste 40 mm, 
materialul trebuie refuzat. 

7 În momentul în care fiecare conductă este amplasată în poziţia sa finală şi este îmbinată, tranşeea 
va fi acoperita, lăsând doar îmbinările neacoperite. Materialele utilizate pentru umplere vor fi în 
conformitate cu Desenele cu cerinţele Angajatorului şi cu cerinţele Specificaţiilor. Îmbinările vor 
rămâne neacoperite până se vor efectua probele de etanseitate sau presiune, unde este cazul. 

9.5 Îmbinarea conductelor  - conditii generale 

1 Îmbinările se vor realiza în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Societatea responsabilă de 
realizarea proiectului va folosi serviciile de consultanţă tehnică oferite de producători pentru a 
instrui executanţii îmbinărilor în metoda de îmbinare. Dacă producătorii recomandă folosirea unor 
garnituri de îmbinare, Societatea responsabilă de realizarea proiectului le va folosi pentru 
efectuarea tuturor îmbinărilor de conducte.  Înainte de a face orice îmbinare, toate garniturile vor fi 
curăţate şi uscate atent şi menţinute în această condiţie, folosind un lubrifiant recomandat de 
producătorul de conducte până când îmbinările au fost complet realizate sau asamblate. 

2 În ciuda oricărei flexibilităţi conferită la îmbinarea conductelor, conductele trebuie poziţionate sigur 
pentru a preveni eventuala mişcarea în timpul sau după realizarea îmbinării. Conductele din 
material sintetic cu îmbinări continue pot fi îmbinate în vârful şanţului înainte de montarea lor în 
şanţ. 

3 Toate îmbinările vor avea clasa de presiune egală sau mai mare decât cea a conductelor la care 
se branşează. 

9.6 Îmbinări la conductele de plastic  

1 Antreprenorul va avea obligatoriu in dotare utilajele, ustensilele si aparatura necesara recomandate 
de furnizori pentru montarea conductelor de plastic. 

2 Conductele din polietilena de inalta densitate se imbina prin urmatoarele procedee: 
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(a) sudura cap la cap (imbinare nedemontabila); 

(b) electrofuziune (imbinare nedemontabila); 

(c) imbinare cu flanse (imbinare demontabila). 

3 Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezinta un sistem integrat din 
polietilena, capabil sa preia sarcini de capat, consta in electrofuziunea conductelor. Sudura cap-la-
cap este cea mai frecvent utilizata metoda, totusi electrofuziunea ar putea fi preferată prioritar, din 
cauza lipsei de spatiu. 

4 Îmbinarea conductelor prin fuziune se executa de personal calificat, cu echipamente adecvate si 
prin metoda corespunzatoare materialelor de asamblat.  

5 Imbinările şi fitingurile trebuie să fie în concordanţă cu prevederile SR EN 13244-3 sau SR EN 
12201-3 sau standarde internationale echivalente. 

6 Îmbinarea cu sudură se realizează în general pe traseul reţelei, iar îmbinarea cu flanşă se va face 
în cămine, pentru îmbinările dintre conducte şi vane, pompe sau conducte din materiale diferite 
(otel, fonta ductila, etc): îmbinări cu flanşe de tipul celor integrate în capătul conductei de către 
producător, în conformitate cu standardele SFS 3128. Dimensiunile flanşelor şi spaţierea orificiilor 
va respecta standardele ISO 2531 sau standarde internationale echivalente.  

7 Antreprenorul sau Sub-Antreprenorul trebuie să aibă experienţă dovedită în pozarea şi îmbinarea 
conductelor din PEID prin electrofuziune şi trebuie să asigure echipe de muncitori experimentaţi 
(minim 10 ani). Un Dirigintele de santier cu experienţă în tehnica respectivă, şi care îl reprezintă pe 
Antreprenor, va fi prezent permanent pe durata lucrărilor şi va fi responsabil de respectarea 
standardelor pentru pozarea şi îmbinarea conductelor. 

8 Locul de sudare se va proteja de influente climatice nefavorabile (de exemplu umiditate sau 
temperaturi sub +50 C). Dacă prin luarea de măsuri corespunzătoare (de exemplu preîncălzire, 
acoperire cu corturi sau încălzire) se asigura menţinerea semifabricatelor la temperaturi 
îndestulătoare pentru sudare, se poate lucra la orice temperatura exterioara, atâta timp cit 
abilitatea de a lucra a sudorului nu este afectata. Dacă se considera necesar se va efectua o 
verificare suplimentara prin realizarea de suduri de proba în condiţiile mai sus menţionate. 

9 În cazul în care semifabricatul se încălzeşte neuniform ca urmare a acţiunii radiaţiei solare se va 
realiza o echilibrare a temperaturii prin acoperirea la timp a locului unde urmează a se efectua 
sudura. În timpul sudării se va evita răcirea ca urmare a curând de aer. La sudarea ţevilor se vor 
obtura suplimentar şi capetele acestora. 

10 Ţevile din PEID de pe colac au o forma ovala imediat după derulare. Înainte de sudare se va 
normaliza capătul de sudat, de exemplu prin încălzirea prudenta cu ajutorul unui suflător şi a unui 
dispozitiv de corectare a ovalităţii. 

11 Capetele conductei se strâng cu garnituri cleşte cu un aparat mecanic sau hidraulic care mişcă 
feţele ce vor fi sudate una faţă de celălalt. Energia termică necesară sudurii suprafeţelor este 
asigurată de către un element de încălzire reglabil. 

12 Suprafeţele de legătură ale părţilor de sudat trebuie să nu prezinte alterări şi impurităţi (de exemplu 
murdărie, grăsime sau aşchii). 

13 Pe timpul sudării, se va acorda o atenţie deosebita următoarelor elemente: 
• tăierea plană a secţiunilor ce urmează să fie sudate, cu ajutorul unor unelte speciale 
• răzuirea pereţilor exteriori ce urmează a fi sudaţi 
• degresarea părţilor ce urmează să fie sudate 
• menţinerea mecanică a celor două extremităţi ce se sudează cap la cap până la sfârşitul 

operaţiei de sudare (inclusiv răcire) 
• răzuirea bavurii pentru verificarea calităţii sudurii. 

14 În general, se vor respecta indicaţiile de lucru elaborate de furnizorii de tuburi, manşoane de 
polietilenă şi de aparate de sudură. 

15 Lipirea prin fuziune la cald, lipirea prin extrudare şi lipirea cu mufă nu vor fi acceptate. 
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9.6.1 Sudarea cap la cap 

1 Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare si 
avand aceeasi grosime a peretelui. 

2 Sudarea cap la cap este adecvata pentru asamblarea tuburilor si armaturilor cu diametre mai mari 
de 63 mm.  

3 Tuburile cu grosimea peretelui mai mica de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap si cu 
ajutorul echipamentelor manuale cu functionare intr-un singur ciclu. 

4 Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare trebuie asamblate numai cu ajutorul 
tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor automatizate avand ciclu dublu 
de functionare. 

5 Sudura cap la cap se realizeaza cu ajutorul unei placi electrice cu suprafata incalzita. La aceasta 
tehnologie este esentiala verificarea independenta a temperaturii la suprafata.  

6 Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din polietilena de inalta densitate se vor respecta 
instructiunile producatorului echipamentelor de sudura. 

9.6.2 Imbinarea prin electrofuziune 

1 Realizarea imbinarii necesita folosirea unor racorduri sau mansoane electrosudabile, precum si a 
unui echipament special.  

2 Suplimentar, se vor inregistra la folosirea echipamentului urmatorii parametri: 

(a) identificarea operatorului; 

(b) numarul operatiei; 

(c) data si ora efectuarii acesteia; 

(d) originea si tipul racordului sau mansonului folosit la imbinare; 

(e) parametrii ciclului de sudare. 

3 Este foarte important ca cei care efectueaza asamblarea sa acorde o mare atentie procedurilor 
astfel incat: 

(a) suprafata oxidata a tubului peste adancimea mansonului sa fie inlaturata. 

(b) toate partile imbinarii trebuie mentinute curate si uscate, inainte ca acestea sa fie asamblate, 
deoarece orice impuritate poate conduce la o asamblare defectuoasa. Daca se foloseste 
procedeul de stergere, este foarte important sa existe asigurarea ca suprafata care urmeaza 
sa fie asamblata este uscata. 

(c) dispozitivele de fixare trebuie sa fie folosite corect, pentru a nu exista deplasari in timpul 
procesului de imbinare si a ciclului de incalzire si racire. 

(d) protectiile pentru sudura sunt utilizate astfel incat praful si ploaia sa nu contamineze 
imbinarea. 

9.7 Îmbinări cu flanşă  

1 Cea mai des intalnita este imbinarea cu flansa metalica care necesita utilizarea unei piese speciale 
(adaptor din fonta ductila cu flansa) care se racordeaza la conducta prin una dintre imbinarile fixe 
amintite. 

2 Adaptorul cu flansa se fixeaza pe capatul tevii prin sistemul de blocare pe conducta (suruburi). 

3 Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune nominala a 
conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate. 

4 Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija, iar suruburile se vor strange initial cu 
mana. In continuare, suruburile de fixare se vor strange cu cheia, alternandu-le pe cele diametral 
opuse.  

5 Garnitura de etansare si lungimea suruburilor folosite, trebuie sa fie potrivite tipului de adaptor.  
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6 Garniturile de etansare din cauciuc vor fi pastrate la intuneric, la adapost de efectele temperaturilor 
reduse sau mari si se va evita deformarea lor pana in momentul utilizarii. 

7 Suruburile, piulitele si saibele vor fi zincate la cald. 

8 Zonele filetate ale suruburilor vor fi acoperite cu unsoare grafitata pana in momentul utilizarii lor. 

9 Lungimea suruburilor trebuie sa fie suficient de mare pentru ca atunci cand acestea sunt stranse 
cu piulitele sa ramana cel putin un pas peste piulita. 

10 10 Nu se vor accepta devieri unghiulare între flanşe şi se va acorda atenţia necesară pentru 
a evita apariţia tensiunilor în branşamentele cu flanşe. Strângerea buloanelor se va realiza egal pe 
întreaga îmbinare, evitându-se strângerea excesivă. După verificarea etanşeităţii, toate îmbinările 
cu flanşe îngropate vor fi înfăşurate cu mastic sau bandă aprobate. Toate îmbinările cu flanşe 
expuse vor fi curăţate şi vopsite în două straturi. 

9.8 Îmbinări sudate  

1 Procesul de sudare a conductelor de oţel vor fi în conformitate cu cerintele din Contract.  

2 Antreprenorul va trimite detalii ale sudării propuse şi ale procedurilor înainte ca sudarea să 
înceapă, iar sudurile de probă vor fi efectuate de către Antreprenor în condiţii de simulare a locului 
sudării.  

3 Personalul care va executa operatia de control a sudurilor, trebuie să fie autorizat în conformitate 
cu PTCR 11.  

4 La sudarea flanselor si altor piese se vor folosi electrozi adecvati materialelor ce trebuiesc sudate, 
pentru care Antreprenorul va emite certificate de calitate .  

5 Toate sudurile vor trebui pătrunse pe întreaga sectiune sudată, aspectul lor fiind conform cu CTE - 
RG. 

6 Grija deosebită se va acorda alinierii corecte a pieselor ce trebuiesc sudate si a perpendicularitătii 
flanselor pe conductă. 

7 Verificarea sudurilor se va face vizual si apoi se va face analiza defectoscopică prin ultrasunete a 
sudurilor la conducte . 

8 Rezultatele controlului vor fi consemnate în buletine de examinare si vor fi prezentate la receptia 
preliminară si finală a lucrărilor .  

9 Depozitarea electrozilor se va face în locuri uscate, ferite de intemperii, fiind interzisă sudarea cu 
electrozi umezi . 

10 Defectele cordoanelor de sudură depistate la controlul vizual, vor fi îndepărtate cu mijloace 
mecanice pînă la materialul sănătos, după care vor fi refăcute sudurile . 

11 Modul si conditiile de reparare vor fi stabilite prin tehnologia de sudare omoloagă respectiv 
tehnologiile care au fost folosite la realizarea sudurilor initiale . 

12 Portiunile din îmbinările sudate vor fi verificate după remediere ca si sudurile initiale . 
 

9.9 Umplerea cu pământ  

1 Umplerea cu material de umplutura trebuie realizată conform cerinţelor prezentului caiet de sarcin si 
a desenelor tip. După ce materialul de umplere sau de pozare a fost aşezat până la 150 mm 
deasupra coroanei conductei, materialul normal de umplere va fi apoi aşezat în straturi ce nu 
depăşesc 300 mm grosime fiecare şi compactat pe întreaga lungime a conductei înainte de 
reumplere. În cazul unui pat de pozare din beton, umplerea cu pământ nu va începe până ce betonul 
nu este suficient de matur. Nu va fi folosit un echipament de compactare mecanic până ce nu a fost 
aşezat un strat suficient pentru a proteja conducta de echipament. Nu se va aşeza material de 
umplere în şanţuri cu apă. 
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9.10 Drenaj teren  

1 Drenurile vor fi din conducte perforate pentru drenaj din beton, PVC sau PE. Conductele pentru 
drenaj din beton poros vor fi îmbinate cap la cap cu breşe de 5 mm. Toate conductele vor fi 
aşezate şi aliniate pe un pat de pozare granular. Şanţul va fi umplut cu un material de umplere din 
agregate grosiere monogranulare de 25 mm până la cel puţin 150 mm deasupra coroanei 
conductei. Materialul de filtrare va fi izolat cu o ţesătură geotextilă adecvată pentru a împiedica 
intruziunea materialelor fine. 

9.11 Protectia conductelor 

9.11.1 Prevederi generale 

1 O atenţi specială va fi acordată la montarea conductelor protejate cu un strat de acoperire sau 
căptuşire, şi orice deteriorare a sistemului de protecţie va fi reparată conform instrucţiunilor 
producătorului. Metoda de îmbinare şi protejarea pe teren va asigura un grad de protecţie 
anticorozivă în zona de îmbinare egal cu cel pentru toată conducta. 

2 Toate reparaţiile şi aplicările de straturi de protecţie la îmbinări efectuate pe teren sau în altă 
locaţie vor fi efectuate în condiţii de mediu uscat după îndepărtarea din zona afectată a murdăriei, 
a uleiurilor şi grăsimii, a ruginii etc. 

9.11.2 Protejarea îmbinărilor din fontă şi fontă ductilă realizate mecanic  

1 Vă rugăm să consultaţi capitolul  Fitinguri din Fontă Ductilă  

9.11.3 Tuburi de protectie din  polietilenă  

1 Tubul de protectie din PE  va fi  pe toată lungimea conductei inclusiv la îmbinări  pentru a asigura 
protecţie pentru toată conducta ce necesita protectie. 

9.12 Cămine de vizitare şi structuri auxiliare  

9.12.1 Camine din plastic (caminele de apometru pentru bransamente cu diametrul Ø 25 mm)  

1 Suprafata caminelor din plastic trebuie să fie netedă, fără defecte vizibile cu ochiul liber (incluziuni, 
bule de aer, ciupituri, fisuri sau straturi care se desprind) care ar putea avea efecte asupra 
funcţionalităţii. Muchiile trebuie să fie bine definite iar bavurile suprafeţelor de îmbinare trebuie 
îndepărtate. 

2 Fiecare cămin este marcat din fabricaţie prin ştanţare, cu luna şi anul de producţie. Găurile pentru 
racordarea la tubulatura de apă trebuie să fie cele prevăzute în instrucţiunile de montare şi zonele 
prevăzute pe cămin, astfl încat structura de rezistenţă să nu fie afectată. 

3 În timpul manipulării, depozitării şi la punerea în operă se va evita stivuirea căminelor unul peste 
altul sau aşezarea de greutăţi peste acestea, acest lucru putând duce la deformări şi prejudicia 
conformitatea produsului. Aceleasi cerinţe se aplică şi la mutarea dintr-un loc în altul, situaţie în 
care se interzice contactul cu suprafeţe care pot zgâria sau deteriora produsul. Transportul se va 
face cu mijloace acoperite, iar in timpul operaţiilor de incarcare/descărcare se înterzice trântirea 
şi/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite care pot prejudicia produsul şi deteriora 
montajul. 

4 Condiţiile de calitate, dimensiunile şi testarea căminelor de plastic va fi conform BS 7158 sau DIN 
19537. 

5 Diametrul interior al căminelor din plastic va fi de minim 0.5 metri. Grosimea peretelui pentru 
căminele din plastic va fi de min 10 mm. Garniturile de cauciuc vor fi prevăzute pentru toate 
îmbinările, pentru a realiza etanşare completă. 

6 Caminele se vor furniza gata echipate, cu fitinguri şi armaturi conform cerintelor tehnice din cadrul 
desenelor si a fiselor tehnice.Căminele din plastic vor fi prevăzute cu scări din fabricaţie. 

7 Partea superioară a secţiunii din plastic a căminelor va fi protejată de trafic şi alte încărcări  prin 
intermediul unei placi de acoperire din beton, avand diametrul superior diametrului caminului, in 
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care va fi incastrata o rama şi capac Ø 600 mm. Placa va fi din beton C12/15 armat corespunzător 
Această placă de acoperire va fi proiectată astfel încât să evite transferul sarcinilor asupra secţiunii 
din plastic, precum si actiunea razelor solare. Aceasta se va sprijini numai pe sol neperturbat şi/sau 
pe umplutură compactată.  

8 Căminele din plastic se vor utiliza numai pentru cămine de apometru (bransament) si fi construite 
din polietilenă.  

9 Suprafaţa de sprijin trebuie să fie plană, fără denivelări şi suficient de fermă pentru a susţine 
greutatea căminului. 

10 În cazul în care pânza freatică depăşeşte limita inferioară a căminului se va turna o placă de beton  
C16/20 de 10 cm grosime, peste care se va monta căminul pentru apometru. 

11 În cazul în care care căminul se livrează neasamblat, găurile de racordare se vor pozitiona în zona 
plată de la bază, cu un diametru de maxim 40 mm. 

12 Se sapă groapa de instalare cu dimensiuni corespunzătoare în aşa fel încât să existe un spaţiu de 
30 cm în jurul căminului. Fundul gropii trebuie să fie plat. 

13 Se aşterne pe fundul gropii un pat de nisip de cca 15 cm; se aşează caminul pe fundul gropii intr-o 
pozitie stabilă, se fac racordurile la instalaţia de apă. Ţeava se trece prin garniturile de etanşare 
corespunzătoare de la exterior spre interior. 

14 Înălţimea de instalare trebuie să fie a.î. nivelul pământului să fie la jumătatea primei nervuri 
orizontale. 

9.12.2 Cămine din beton  

1 Fundaţia, treptele şi pereţii vor fi construiţi in-situ peste nivelul celei mai înalte conducte folosind 
betonul specificat in proiectul de specialitate. Betonul va fi turnat imediat în excavarea proaspăt 
nivelată sau peste cofraje temporar sau permanent în exterior şi la interiorul cofrajelor. Nu vor fi 
instalate rame pentru gurile de vizitare până când fundaţia nu este terminată. Cadrele căminelor de 
vizitare din beton prefabricat şi planşeul de dale vor fi făcute din nisip/mortar de ciment 2:1 şi, când 
este terminată, faţa interioară va fi netezită şi ajustată. Cadrul din beton prefabricat va fi înconjurat 
de beton Clasa C 30/37 cu o grosime de minim 150 mm format exterior cu formă circulară 
aprobată. Fiecare turnare se va termina la mijlocul distanţei dintre inelele de etanşare, iar acolo 
unde este cerut în dreptul inelelor de etanşare (vezi şi Capitolul 2.3.12 Trepte din fier pentru 
cămine de vizitare). 

 Camine de vane  

2 Betonul utilizat pentru cămine de vane va fi de clasa C8/10 pentru betonul de egalizare şi C20/25 
pentru elementele structurale ale căminelor (radier, pereţi, placa peste cămin). 

2 Armăturile utilizate vor fi din oţel beton OB 37 şi PC 52. 

3 Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat în placa de beton şi acoperit cu capac 
metalic cu ramă tip IV, carosabil, conform STAS 2308/87 sau standarde internationale echivalente. 

4 Treptele de acces la interiorul căminelor sunt prevăzute din oţel protejat anticoroziv. 

5 Suprafeţele interioare şi exterioare ale căminelor se vor proteja după cum urmează: 
• La exterior se va prevedea o spoială cu bitum aditivat executat pe strat suport la căminele 

amplasate în teren  fără ape subterane. Pentru căminele amplasate în teren cu ape 
subterane, se va prevedea o hidroizolaţie din membrană bituminoasă  atât la suprafeţele 
vertical (pereţi) cât şi la suprafeţele orizontale (între betonul de egalizare şi radierul de 
beton armat). 

• La interior se va aplica o tencuială hidrofugă pe bază de ciment, în două straturi, pe 
suprafeţe vertical (pereţi). 

6 Treptele realizate din oţel protejat anticoroziv vor fi înglobate în beton şi se vor monta înainte de 
turnarea betonului în pereţi. La căminele cu adâncimi mai mari de 5,00 m se vor prevedea scări de 
acces cu coş de protecţie şi balustradă. Toate construcţiile metalice vor fi protejate anticoroziv. 
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7 Acolo unde conductele trec printr-un perete sau structură de beton sau cărămidă, se va monta o 
piesa de trecere. Colierele şi/sau piese de conductă vor fi utilizate conform indicaţiilor Dirigintele de 
santier si pentru a absorbi eventualele deplasări diferenţiale care pot să apară la limita dintre solul 
natural şi structură. 

 Camine de apometru (pentru bransamente cu diametrul Ø 63 mm) 

15 Cămine de apometru (bransament) se vor executa din elemente prefabricate din beton armat 
marca C 16/20 armat cu oţel beton OB 37 şi PC 52. Înainte de turnarea betonului în radier se va 
turna un strat de beton de egalizare din beton simplu de marcă C 8/10 

9.12.3 Capace cămine  

1 Capacele şi ramele pentru cămine vor fi fabricate din fonta. Materialul trebuie sa fie rezistent la 
toate conditiile atmosferice: umiditate, temperaturi scazute sau crescute, expunere la radiatiile 
solare. 

2 Capacele de tip carosabil se vor monta in zona carosabila a drumurilor (trafic auto). Capacele de 
tip necarosabil se vor monta in spatiile verzi sau in  trotuare. 

3 Aceste capace cu orificii de aerisire şi balama îngropată situate în zona de circulaţie a maşinilor, 
vor fi capace şi rame cu piesa suport carosabile tip IV pentru trafic intens sau foarte intens daca nu 
se specifica altfel, conform STAS 2308-81 sau echivalent. 

4 Toate capacele vor fi prevazute cu inel de ridicare la nivel si posibilitate de blocare cu cheie 
speciala. Capacele şi ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mişcarea 
când se circula peste ele. Suprafeţele inelare, de sprijin, dintre capac şi ramă vor fi prelucrate prin 
aşchiere, abaterea de la planeitate a suprafeţelor inelare de sprijin va fi de maximum 0,2 mm. O 
nişă pentru o bară de ridicat va fi incorporată în capace, dacă nu exista alt mijloc de deşurubare a 
capacului de pe cadru. Cheile de ridicare trebuie să fie furnizate în număr de 2 chei pentru fiecare 
10 capace din fiecare categorie.  

5 Toate capacele pentru cămin furnizate în acest  Contract vor fi gravate cu cuvintele COMPANIA 
DE APA SOMES S.A. înainte ca Antreprenorul să facă comanda pentru capace. 

Capacele de tip carosabil se vor monta in zona carosabila a drumurilor (trafic auto). Capacele de 
tip necarosabil se vor monta in spatiile verzi sau in  trotuare. 

6 Ramele vor fi betonate, vor fi montate capace cu decupaj adânc şi orice ajustări vor fi făcute 
înainte de turnarea betonului. Partea superioară a capacelor este utilizabilă la nivelul străzii în 
funcţie de suprafaţa existentă şi pe teren la un nivel conform indicaţiilor. Suprafaţa umpluturii din 
beton pentru capacele cu decupaj adânc va fi netezită cu o mistrie din oţel sub presiune fermă şi 
fără urme de la mistrie cu excepţia interiorului clădirilor unde stratul de finisare se va potrivi 
pardoselii.  

9.12.4 Marcaje şi indicatoare  

1 Antreprenorul va instala pe ruta conductelor: 

(a) Marcaje la intersectarea şanţului cu garduri, limite, canale etc. 

(b) Indicatoare pentru vane, coturi şi alte racorduri, în punctele indicate în desene sau conform 
instrucţiunilor  

2 Indicatoarele vor fi din beton prefabricat cu o inscripţie corespunzătoare (ex. canal colector, 
aducţiune apă). Indicatorul din beton va avea o placă din oţel emailat sau din materiale plastice 
inscripţionate corespunzător. 

9.13 Montajul armaturilor in  instalatii 

1 Toate vanele imbinate cu flanse vor fi montate pe conducte, acolo unde se specifica astfel, prin 
intermediul unor compensatori de montaj pe diametru corespunzator, pentru a putea permite pe 
viitor schimbarea vanei sau inlocuirea acesteia. 

2 La montajul robinetelor pe o conductă tehnologică se va evita ca robinetul să constituie punct de 
sprijin pentru conductă sau să fie solicitat la efort  de conductă .  
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3 În mod normal, robinetul trebuie să fie sustinut de conductă . 

4 Robinetele se pot monta pe conductă în orice pozitie. La robinetele tip fluture se va evita instalarea 
robinetului cu axul clapetei în pozitie verticală, iar la robinetele cu sertar, se va evita montarea pe 
conductă cu axul  vertical în jos .  

5 Suruburile si prezoanele îmbinărilor cu flanse ale armăturilor vor fi astfel strînse încît :  

(a) să se realizeze eforturi uniforme în fiecare surub sau prezon; se recomandă utilizarea unor 
chei dinamometrice; 

(b) să asigure etanseitatea îmbinării; 

(c) să nu genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării datorită neparalelismului 
contraflanselor sau a altor cauze. 

6 La robinetii de retinere cu clapă, înainte de montaj, se va controla dacă miscarea clapetei nu este 
împiedicată. Se va verifica dacă există corespondenta între miscarea clapetei si pozitia 
indicatorului de cursă. 

7 La montarea robinetilor de retinere cu clapetă se va acorda o deosebită atentie montării corecte în 
raport cu sensul de curgere. Săgeata marcată pe robinet va corespunde sensului de curgere al 
apei pe conducta tehnologică . 

Derivaţiile pentru supapele de aerisire, vanele de siguranţă, vanele de scurgere etc. vor fi cu flanşe 
şi prevăzute cu reducţii corespunzătoare, respectiv cu vane de separare. 

8 Cuplajele flexibile vor fi prevăzute la ambele capete ale fiecărei secţiuni aeriene, pentru a permite 
mişcările longitudinale. 

9 Montajul instalatiilor hidraulice amplasate în clădiri sau în aer liber, aferente unor statii de pompe 
sau cămine, se va executa conform prevederilor acestui aliniat din caietul de sarcini. 

10 Înainte de montaj, se va efectua identitatea pieselor metalice aferente fiecărei instalatii . 

11 Piesele metalice executate vor fi manipulate cu grijă evitîndu-se lovirea sau deformarea lor, nefiind 
admisă montarea în instalatie a pieselor deformate .  

12 Înainte de montare în instalatie a armăturilor, ( indiferent de tipul lor ) vor trebui încercate la banc, 
pentru verificarea functionării normale (etansare perfectă, închidere - deschidere completă a clapei 
sau sectorului, manevră usoară fără blocări, etc.)  

13 Toate îmbinările cu flase vor trebui să fie lipsite de eforturi .  

14 Eventualele corecturi a ansamblului unei linii hidraulice, datorate tolerantelor de executie, se vor 
face cu inele de reglaj special confectionate. 

15 Nu se admite folosirea a două garnituri la o îmbinare . 

16 Vanele care se vor instala pe linia de conductă vor fi prevăzute cu îmbinări demontabile sau 
adaptoare cu flanşe care să permită demontarea facilă. 

9.14 Montajul fitingurilor in instalatii   

17 Toate îmbinările cu flanşe vor trebui să fie lipsite de eforturi.  

18 Eventualele corecturi a ansamblului lămii hidraulice, datorate toleranţelor execuţie, se vor face cu 
inele de reglaj special confecţionate.  

19 Şuruburile şi prezoanele îmbinărilor cu flanşe vor fi astfel strânse încât:  

(a) să se realizeze eforturi uniforme în fiecare şurub sau prezon. Se recomandă utilizarea unor 
chei dinamometrice;  

(b) să asigure etanşeitatea îmbinării;  

(c) să nu genereze eforturi excesive în ansamblul îmbinării datorită neparalelismului 
contraflanşelor sau a altor cauze.  
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20 Ştuţurile, reducţiile, coturile şi alte piese vor avea diametrul conductei pe care se montează şi se 
vor asambla cu ajutorul flanşelor şi buloanelor. 

9.15 Cuplarea conductelor la conducta existenta 

1 În cazul cuplarii (racordarii) conductei proiectate la conducta existentă, Antreprenorul va localiza 
tronsonul existent, înainte de stabilirea traseului noului tronson. Investitorul va semnala 
Antreprenorului poziţia aproximativă a vechiului tronson prin intermediul Autoritatii Contractante. 
Antreprenorul va trebui să furnizeze un detector electromagnetic de metale şi va trebui să 
determine cu precizie poziţia vechiului tronson de conducta metalică. In final se va face un sondaj 
de probă într-un loc acceptat de Autoritatea Antreprenoră pentru a se confirma pozitia conductei 
existente şi pentru a scoate la iveală secţiunea în care se va face cuplarea. 

2 În cazul în care prin sondaj nu se găseşte conducta, sondajele vor fi continuate în concordanţă cu 
instrucţiunile Autoritatii Contractante pâna când conducta va fi localizată. Investitorul va putea 
propune şi alte variante de localizare. Costul acestor sondaje va fi plătit pe baza facturilor 
corespunzatoare. Costul materialelor şi echipamentelor necesare pentru localizarea conductei se 
consideră inclus în costurile de montaj prin contract. Dacă Antreprenorul nu furnizează asemenea 
dispozitive, se va deconta doar costul primului sondaj. 

3 După determinarea locului în care se afla conducta existenta şi după eliberarea capătului acestuia, 
Antreprenorul va măsura elevaţia axei acesteia şi diametrul exterior. Rezultatele acestor verificări 
împreună cu o probă din materialul conductei existente vor fi înaintate Autoritatii Contractante care 
va confirma fitingurile necesare pentru realizarea jonctiunii şi elevaţia axei noului tronson. 
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10 TESTAREA SI DEZINFECTAREA 
1 Înainte de testarea şi verificarea unei conducte, Antreprenorul va prezenta Dirigintele de santier 

programul propus de testare şi verificare şi, acolo unde este necesar, de curăţare. 

10.1 Verificarea conductelor aflate sub presiune 

1 Înainte de umplerea totala a şanţurilor pentru conducte aflate sub presiune, acestea vor fi 
verificate. Înainte de verificare, şanţul va fi umplut în jurul fiecărei conducte, cel puţin jumătate din 
lungime excluzând îmbinarea, cu material de umplere selectat, bine compactat, cu grosime minimă 
de 300 mm sau cu pământ granular din stratul de la suprafaţa conductei. 

2 În general, nu se vor efectua teste şi verificări pentru conducte aflate sub presiune ce depăşesc 
500 metri lungime doar daca nu se specifica altfel. Se vor aplica teste pentru a dovedi rezistenţa 
structurală a diferitelor elemente ale conductei, inclusiv a conductei, a vanelor şi a blocurilor de 
ancoraj precum şi etanşeitatea la apă a conductei. Testarea cu aer pentru conductele sub presiune 
este interzisă. 

3 Antreprenorul va asigura pompe, instrumente de măsurare, mufe, suporţi şi toate instrumentele 
necesare pentru desfăşurarea testelor şi le va menţine în bună funcţionare. Secţiunea testată va fi 
izolată cu capac sau flanşe oarbe la fiecare capăt şi la fiecare ramificaţie. Antreprenorul va asigura 
transmiterea forţei de frecare a capătului nesusţinut către sol la capetele sau pe laturile şanţurilor. 
Verificarea nu va fi permisă în cazul unei vane închise. 

4 Probarea conductelor aflate sub presiune se va realiza pentru fiecare tip de conducta conform 
prevederilor producatorului, a standardelor si reglementarilor tehnice specifice dupa o spalare 
prealabila. 

5 Proba de presiune a conductelor se executa conform prevederilor S.R. 4163 si STAS 6819 precum 
si a normativului I22-1999. 

6 Incercarile de presiune a conductelor se fac numai cu apa. 

7 Se supun la proba numai tronsoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: 

(d) Au montate toate armaturile; 

(e) S-a realizat o acoperire partiala a conductei lasandu-se imbinarile libere 

(f) S-au executat masivele de ancoraj la conductele ce nu pot prelua eforturi axiale  

Probele vor conţine două sau trei faze: 

(a) Proba tronsoanelor pe măsură ce avansează montajul; 

(b) Probe pe porţiuni complete de conductă sau porţiuni din lucrare; 

(c) Inspecţie vizuală a legăturilor dintre conductele noi şi cele existente. 

8 Cele două probe vor fi făcute la presiunea maximă. Proba (I) se va face la toate tronsoanele de 
conductă iar (II) la un grup mai mare de tronsoane gata îmbinate. În cazul în care un singur tronson 
nou este legat între două existente, atunci se va face doar prima proba. În toate cazurile se va face 
testul vizual după ce tronsoanele noi au fost racordate la cele existente. 

9 Nu sunt admise îmbinări care implică tăieri şi filetări sau alte prelucrări care ar putea deteriora 
rezultatul final al lucrărilor. 

10 Aparatele care vor fi folosite la probe vor trebui să fie acceptate de Dirigintele de santier şi vor avea 
cadranele cu diametrul de cel puţin 150 mm, gradate astfel încât presiunea de proba să aibă cel 
puţin 75 % din presiunea indicată de aparat. Dacă este necesar se vor furniza aparate diferite 
pentru tronsoane diferite. Verificatorul va avea la dispoziţie cel puţin două aparate care vor rămâne 
la dispoziţia Dirigintele de santier pe toată durata lucrărilor. 

11 Antreprenorul va trebui să poată să monteze şi să demonteze cu rapiditate aparatura din dotare pe 
perioada probelor. 

12 Toate aparatele de măsura vor fi etalonate şi încercate înainte de începerea probelor şi la intervale 
regulate după aceea, conform solicitărilor Dirigintele de santier. 



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                   A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                   IV.Caiete de sarcini  
                                                                                                                                  1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

125 

10.1.1 Parametrii de probă 

(d) Incercarea hidraulica va fi facuta pe tronsoane de maxim 500 (sau nu va depasi lungimea 
maxima specificata de fabricantul conductelor), lungime la care sunt montate toate 
armaturile si la care sunt executate masivele de ancoraj iar toate aparatele de masura vor fi 
etalonate si incercate inainte de inceperea probelor. 

(e) Fiecare ronson ce urmeaza sa fie supus probelor va fi inchis cu capace la ambele capete si 
fixat, astfel incat sa reziste la fortele de reactiune care apar. În niciun caz nu vor fi folosite 
vanele ca elemente pentru închiderea capetelor tronsonului pentru efectuarea probelor de  
presiune. 

(f) Toate imbinarile se curata de pamant in exterior pentru a se putea observa cu usurinta 
eventualele scurgeri de apa. 

(g) Indepartarea aerului din conducta este importanta pentru acuratetea rezultatelor testului si, 
prin urmare, umplerea conductei trebuie sa se faca de o maniera controlata, cu indepartarea 
aerului in timpul procesului de umplere si presurizare. 

(h) Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru, dar nu mai mică decat presiunea 
nominala a conductei. Astfel pentru o conducta din PEID Pn 10 bar, daca presiunea de 
proba este sub 10 bar, testarea se va face pentru 10 bar. Presiunea de probă pentru fiecare 
tronson, se va aproba de Autoritatea Contractanta. 

Succesiunea operatiilor de incercare este : 

(i) se instaleaza agregatele de pompare a apei in conducta la capatul care are cota axului mai 
mica (capatul de jos). Presiunea de probă se va obţine cu pompa manuală, nu se admit 
pompe centrifuge. 

(j) la instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca ele sa poata fi utilizate si la 
tronsonul urmator de proba, folosind apa din tronsonul deja probat; 

(k) se monteaza vanele de golire si robinetele de aerisire ca si aparatele de masura a presiunii 
(manometru) pe capatul de jos, respectiv pe capatul de sus al tronsonului; 

(l) se deschid ventilele de dezaerisire; 

(m) la fiecare manometru va sta un observator avand ceas acordat cu al celorlalti observatori; 

(n) tronsonul la care se face proba se umple încet, asigurându-se evacuarea aerului printr-o 
supapă la capătul cel mai înalt al conductei. Aceasta parte va rămâne câteva ore la o 
presiune constanta şi moderata de 1 bar la 2 bar până când presiunea va putea fi păstrată 
fără introducerea unei cantităţi suplimentare de apă. 

(o) Presiunea se va ridica lent până la 5 bar. După 5 bar este obligatoriu ca presiunea să 
crească în trepte de 2 bar la intervale de 15 minute până ce se va atinge presiunea de probă 
totală. Modalitatea şi mijloacele de creştere a presiunii şi măsurarea pierderilor vor trebui să 
fie aprobate de Autoritatea Contractanta. 

(p) presiunea În general, pierderile se vor măsura prin cantitatea de apă necesară a fi pompată 
pentru refacerea presiunii din conductă. 

(q) se realizeaza inspectarea conductei pentru identificarea unor eventuale scurgeri, la aceasta 
presiune, din tronsonul testat; 

(r) valorile indicate de manometru vor fi citite si notate la urmatoarele intervale de timp: 

(i) 0-10 min. - citire la intervale de 2 minute; 

(ii) 10-30 min. - citire la intervale de 5 minute; 

(iii) 30- 90 min. - citire la intervale de 10 minute. 

13 Presiunea trebuie sa creasca datorita raspunsului vasco-elastic al materialului conductei. 

14 Tronsonul va fi considerat satisfacator d.p.d.v. al pierderilor, daca nu se realizeaza nicio pierdere in 
intervalul de 1h (respectiv 2h pt conductele din material plastic) si daca la examinarea vizuala nu 
prezinta scurgeri vizibile de apa, pete de umezeala pe tuburi si in special in zona mufelor, la 
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imbinari. Rezultatele probei de presiune pot fi influentate de catre aerul care nu a fost complet 
evacuat din conducta, sau de variatiile de temperatura ale mediului. Proba de presiune este 
recomandabil a se efectua pe timp racoros , dimineata sau seara, pentru ca rezultatele sa nu fie 
influentate de variatiile mari de temperatura In perioadele reci (sub 0º), dupa efectuarea probei, 
golirea se face imediat. 

15 Daca testul este nesatisfacator, atunci se vor depista si remedia deficientele de etanseitate si apoi 
se va relua proba.  

16 Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte integranta 
din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei. 

17 Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va executa o proba generala pe 
intreaga ei lungime, in regim de exploatare. 

18 Dupa un test satisfacator, sectiunea de conducta nu va mai fi supusa unor operatiuni de sudare, 
deformare la rece sau la cald. 

10.1.2 Proba de presiune a armăturilor 

19 Încercarea hidraulică va fi făcută după montarea pe conductă a tuturor fitingurilor.  

20 Presiunea de încercare a conductei va fi inferioară valorii de 1,25 x presiunea nominală a 
robinetului.  

21 Îmbinările din flanşe a instalaţiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, avînd deplasări ale 
feţelor îmbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului. 

22 După efectuarea probei de etanşeitate, se va efectua spălarea şi dezinfectarea instalaţiei. 

23 În poziţia închis hidrantul trebuie să întrerupă complect curentul de apa în condiţiile încercarii la 
etanşeitate. 

24 Corpul hidrantului şi cutia ventilului trebuie să reziste la presiunea hidraulică de 16 bari. 

25 Incercarea de etanşeitate constă în: 
• verificarea etanşeitaţii îmbinarilor prevazute cu garnituri 
• verificarea închiderii ventilului la hidrantul închis 
• verificarea închiderii orificiului de golire la hidrantul deschis. 

26 Incercarea se face asupra hidrantului asamblat complet, cu apa, la presiunea de 10 bar. 

27 Durata incercării trebuie sa fie suficientă pentru examinarea tuturor tuburilor indicate, dar nu mai 
mică de 2 minute. 

28 In timpul verificarii etanseitătii garniturii tijei, se face o inchidere si o deschidere complectă a 
hidrantului. Nu se admit scăpări de apă. 

29 Incercarea de rezistenta la presiunea hidraulica se face asupra corpului hidrantului asamblat cu 
cutia ventilului. 

30 Presiunea se ridica treptat, fără şocuri pină la 16 bar. Durata trebuie să fie suficientă pentru 
examinare dar nu mai mică de 3 minute. Rezultatul se consideră satisfăcător dacă in cursul 
incercării si după terminarea ei la piesele supuse incercării nu apar fisuri, scăpări de apă prin metal 
sub formă de scurgeri, picături fine sau transpiraţie. 

31 După efectuarea probei de etanşeitate, se va efectua spălarea şi dezinfectarea instalaţiei. 

10.1.3 Probe hidraulice preliminare 

1 Probele preliminare vor fi făcute după ce conducta a fost pozată, jontată iar şanţul a fost umplut 
până la cel puţin 300 mm deasupra ei. Îmbinările nu se vor acoperi până după terminarea testelor. 

2 Toate tronsoanele vor fi verificate în acest fel. 

3 Proba de presiune se va face în prezenta Antreprenorului, Dirigintele de santier şi Autoritatii 
Contractante, urmând a se încheia un proces-verbal. 
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4 Utilajele vor trebui să fie probate, urmărindu-se ca funcţionarea să fie silenţioasă, lipsită de vibraţii, 
îmbinările să fie perfect etanşate, nefiind admise pierderile de apă.  

5 Dacă remedierile unor defecţiuni nu se pot realiza nici cu prezenta specialiştilor furnizorului, se va 
solicita acestora înlocuirea ansamblelor sau subansamblelor ce prezintă defecţiuni de fabricaţie.  

6 Înainte de pornirea pompelor se va verifica cu atenţie instalaţia electrică, fiind obligatorie 
prevederea dotărilor privind protecţia şi tehnica securităţii muncii.  

7 Retelele de distributie nou executate trebuie sa fie supuse probei de presiune inainte de darea in 
functiune. Scopul probei este verificarea etanseitatii conductelor, imbinarilor acestora si a tuturor 
accesoriilor etc, precum si a stablitatii conductelor la regimul maxim de presiune. Antreprenorul va 
programa probele şi va instala manometre cu acceptul Angajatorului. 

8 Dupa terminarea probei pe tronson, santul se umple cu pamant si se executa legatura cu tronsonul 
adiacent, probat anterior, imbinarile intre tronsoane ramanand descoperite pana la proba generala 
a conductei de distributie. 

9 Incercarea definitiva, pe ansamblul conductei se face in regim de functionare a acesteia , prin 
observarea  timp de doua ore a imbinarilor dintre tronsoane, care nu trebuie sa prezinte pierderi 
vizibile de apa. 

10 Temperatura minima, prognozata pe o durata de trei zile, la care se executa proba de presiune 
este de 5°C. 

11 In cazul cand proba de presiune nu este corespunzatoare se iau masuri de remediere necesare si 
se reface  proba de presiune. 

10.1.4 Probe hidraulice finale 

1 Probele finale se vor face după ce într-o subzona s-au pozat, îmbinat şi verificat preliminar toate 
tronsoanele. Aceste probe finale se fac înainte de legarea noilor conducte la sistemul existent. 

2 După legarea noilor conducte la sistemul de distribuţie existent, îmbinările vor fi lăsate descoperite 
şi se va introduce în întregul sistem lichid la presiunea nominală. Dirigintele de santier va trebui să-
şi dea avizul la inspecţia vizuală finală. 

3 Probele finale nu cuprind şi probele de presiune la conductele existente. 

4 După execuţia instalaţiilor hidraulice, se va executa proba de etanşeitate a îmbinărilor la presiunea 
de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele într-un proces verbal.  

5 Proba se va realiza în prezenţa reprezentantului Dirigintele de santier.  

6 Îmbinările în flanşe a instalaţiilor hidraulice, care la verificare nu corespund, având deplasări ale 
feţelor îmbinate, se vor remedia pe cheltuiala Antreprenorului.  

7 După efectuarea probei de etanşeitate, se va realiza spălarea şi dezinfectarea instalaţiei.  

8 Recepţia finală a lucrărilor se va efectua de o comisie, a cărei competenţă va fi conform 
prevederilor legale în vigoare. Dirigintele de santier va face parte din comisia de recepţie şi va 
acorda lămuriri necesare comisiei.  

9 La efectuarea incercarilor de presiune, se vor lua masurile necesare de protectia muncii pentru 
personalul care executa incercarile. 

10 Presiunea la care s-au facut probele si rezultatele obtinute se vor trece in procesul verbal de 
receptie. 

10.1.5 Verificari şi probe după efectuarea probei de presiune 

1 Dupa efectuarea probei de presiune se vor efectua urmatoarele verificari si probe: 

(a) Intocmirea  procesului verbal al probei de presiune; 

(b) Umplerea transeii in zona imbinarilor ; 

(c) Umplerea transeii; 
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(d) Verificarea gradului de compactare conform prevederilor proiectului; 

(e) Refacerea partii carosabile a drumului conform prevederilor din proiect; 

(f) Refacerea trotuarelor; 

(g) Refacerea spatiilor verzi; 

(h) Executarea marcarii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1. 

2 Inainte de executia umpluturilor la cota finala se executa ridicarea topografica detaliata a conductei 
(plan si profil in lung) cu precizarea robinetelor ingropate, caminelor (echiparea acestora), 
hidrantilor, bransamentelor etc. 

3 Releveele retelelor se anexeaza Cartii Constructiei si se introduc in Sistemul Geografic 
Informational (acolo unde exista) detinut de unitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu 
apa a localitatii.. 

4 Inainte de punerea in functiune, se face spalarea si dezinfectarea retelei, conform normelor 
specifice. Punerea in functiune a retelei se face de catre personalul unitatii de exploatare a 
retelelor, asistat de constructor conform prevederilor STAS 4163 -3 , art. 4.1. 

5 La proiectarea, executia, darea in functiune, exploatarea si intretinerea aductiunilor se vor respecta  
normele de protectie a muncii. 

10.2 Spalarea si dezinfectarea conductelor principale de apă 

1 Spalarea si dezinfectarea conductelor pentru apa potabila se va realiza conform EN 805 pentru 
sisteme şi componente la exteriorul clădirilor 

2 Antreprenorul va dezinfecta toate conductele principale. Antreprenorul va lua măsurile necesare 
pentru a reduce riscul de contaminare a noilor conducte şi conducta principală la care va fi legată. 

3 Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare niciun fel de 
reparatii, se procedeaza la spalarea conductelor. 

4 Spalarea se face de catre Antreprenor, cu apa potabila conform cerinţelor furnizorului si pe 
tronsoane de 100-500 m.  

5 Durata spalarii este determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din interiorul 
conductei. Spalarea se face din amonte in aval. 

6 Dezinfectarea se face imediat dupa spalare, pe tronosane separate de restul retelei si cu 
bransamentele inchise. 

7 Toate tronsoanele de conductă vor fi dezinfectate înainte de a fi racordate la sistemul de distribuţie 
existent. 

8 Dezinfecţia se va face prin umplerea conductelor cu apă tratata cu clor conform normativelor şi va 
avea loc atunci când se umple conducta pentru probele finale. Aliniamentele simple de conducte 
pot fi clorinate şi la testele preliminare. Se pot adopta şi alte metode cu aprobarea Dirigintele de 
santier. 

9 Solutia se introduce prin prize special amenajate si se verifica daca a ajuns in intreaga parte de 
retea supusa dezinfectarii. Verificarea se face prin hidranti sau cismelele de la capetele 
tronsoanelor, umplerea fiind considerata terminata in momentul in care solutia dezinfectata apare 
in toate aceste puncte de verificare, in concentratia ceruta de Dirigintele de santier. 

10 Doza de clor va trebui să permită existenţa a 50 mg/l de clor pur de-a lungul conductei. Apa 
clorinată va trebui să rămână în conducta 24 de ore sau mai mult conform indicaţiilor Dirigintele de 
santier dupa care se evacueaza prin robinetele de golire sau prin hidranti si se procedeaza la o 
noua spalare.  

11 În aceasta perioada, vanele din sistem vor fi acţionate cel puţin o dată.  

12 La sfârşitul perioadei mai sus amintite se vor face teste pentru măsurarea reziduurilor de clor.  
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13 Testele se vor face în capătul cel mai depărtat de locul în care a fost introdus clor. Reziduurile de 
clorină trebuie să fie de cel puţin 10 mg/l. În caz contrar se repetă clorinarea până la obţinerea 
acestei valori. 

14 Antreprenorul trebuie să obţină de la Dirigintele de santier aprobarea pentru metoda de eliminare a 
apei clorinate precum şi momentul în care va avea loc aceasta la sfârşitul probelor finale. 

15 Spălarea conductelor după dezinfecţie se va face până dispare mirosul de clor. Dupa terminarea 
spalarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico chimice si bacteriologice. 

16 In cazul in care intre dezinfectarea si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai 
mare de 3 zile si in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu 
indeplineste conditiile bcteriologice si biologice de calitate, dezinfectia se repeta. 

17 In cazul conductelor realizate din materiale permeabile (beton armat, fonta ductila sau de otel 
protejate prin tencuire) operatiunile de proba si dezinfectie se pot face concomitent daca dispune 
Dirigintele de santier. 

18 Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie a aductiunii inainte de dezinfectarea ei se 
efectueaza o incercare hidraulica generala pe intrega ei lungime, in conditii de functionare la 
parametrii proiectati.  
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11 LUCRĂRI  DE  DRUMURI (pentru refacerea suprafetelor afectate 
de pozarea conductelor) 
1 Dacă nu se specifică altfel, toate lucrările de drumuri din această secţiune vor fi efectuate în 

conformitate cu normativele in vigoare.  

11.1 Lucrările de terasament pentru drumuri  

1 Atunci când densitatea terenului uscat la o adâncime de 0.3 m de la nivelul platformei este sub 
90% din densitatea maximă a terenului uscat, determinată conform prevederilor standardelor şi 
normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, terenul de fundare va fi refinisat şi compactat la 90% 
din densitatea maximă a terenului uscat.  

2 Umplutura mai jos de 0.3 m adâncime sub nivelul de platforma va fi compactata la 90% din 
densitatea maximă a terenului uscat.  

3 Umplutura ce se încadrează în 0.3 m adâncime sub nivelul de platforma va fi compactata la 95% 
din densitatea maximă a terenului uscat.  

4 Atunci când se compactează secţiuni din subsol, se va acorda o atenţie specială condiţiei ca 
terenul de fundare natural sau umplutura să fie compactate cu o usoară pantă spre exterior pentru 
a se asigura o bună scurgere a apei de suprafaţă.  

5 Materialul excavat pentru patul de suport al drumului care este adecvat pentru umplutură va fi 
utilizat în acest scop în măsura în care este posibil.  

11.2 Finisarea şi protecţia terenului de fundare  

1 În momentul în care terenul de fundare a fost compactat în gradul dorit, suprafaţa va prezenta un 
strat paralel cu suprafaţa finisata a carosabilului şi cu nivelele şi secţiunea transversală corecte.  

2 Suprafaţa finisată a terenul de fundare va fi aprobată de către Dirigintele de santier înainte de 
amplasarea materialului de egalizare.  

3 Terenul de fundare, odată compactat, cu forma definitivă şi aprobat, va fi protejat şi menţinut bine 
drenat. Utilajele şi materialele nu vor fi depozitate sau stivuite pe strat.  

4 Traficului Antreprenorului nu i se va permite să treacă peste terenul de fundare finalizat, decât 
dacă se aprobă de către Dirigintele de santier. Antreprenorul va repara, pe cheltuiala sa, orice 
portiuni moi sau deteriorări ale terenului de fundare.  

11.3 Formaţiunile de drumuri  

1 Formaţiunea drumului va fi suprafaţa obţinută după finalizarea oricăror săpături.  

2 Formaţiunile, imediat înainte să fie acoperite cu material de sub-bază sau cu material de bază 
pentru şosele, vor fi curate, lipsite de nămol sau mâl şi modelate şi compactate corespunzător 
pentru a forma o suprafaţa netedă şi uniformă.  

3 Pregătirea şi tratarea suprafeţei tuturor formaţiunilor vor fi efectuate după restabilirea tuturor 
excavărilor pentru servicii. 

4 Acolo unde material nepotrivit apare natural la nivelul formaţiunii, acesta va fi excavat după 
indicaţiile Dirigintele de santier şi vor fi îndepărtate de pe şantier. Golul rămas va fi umplut cu un 
material de granulare sub-bazic compactat, în straturi ce nu depăşesc 225 mm.  

5 Fundația va fi compactată astfel încât densitatea uscată a celor 150 mm de deasupra  pământului 
să nu fie mai mică de 95% din densitatea uscată maximă. Acolo unde subgraful este în pământ 
natural, compactarea se va efectua la sau în apropierea conţinutului natural de umiditate din 
pământ. Orice neregularităţi sau depresiuni care se formează în timpul compactării fundatiei vor fi 
corectate prin degajarea suprafeţei acestor locuri şi prin adăugarea, îndepărtarea sau înlocuirea 
materialului şi recompactarea astfel încât suprafaţa a fie netedă şi uniformă. Orice zonă de 
subgrad care va deveni nămoloasă, fărâmitată sau slăbită datorită condiţiilor meteo sau se va 
avaria în alt mod va fi corectată şi pregătită din nou de către antreprenor după cum se specifică 
mai sus.  
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11.4 Executia patului de fundare  

1 In 48 de ore de la finalizarea formaţiunii drumului, materialul de granulare inferior va fi împrăştiat şi 
compactat la grosimea necesară. Sub-baza va fi protejată de deteriorare datorită pătrunderii apei, 
efectelor adverse ale vremii şi utilizării echipamentului Antreprenorului.  

2 Baza va conţine unul din următoarele materiale:  

(a) Piatra de fundare selectata  

(b) Piatra sfărâmată  

(c) Baza de balast stabilizat cu ciment.  

3 Pietrişul selectat sau piatra sfărâmata vor avea o grosime de minim 150 mm sau cea impusă de 
condiţiile existente ale terenului. Materialul pentru baza va fi bine calibrat, în conformitate cu 
următoarele cerinţe:  

4 Valoarea CBR după 24 ore de înmuiere nu va fi mai mică de 80%  

5 Limita lichidului şi indicele de plasticitate nu vor depăşi 25% şi respectiv 8% Limitele de calibrare 
vor fi: 
 

Marimea sitei Procentajul de trecere a masei 

75 mm 100 

37.5 mm 85 – 100 

20 mm 60 – 100 

10 mm 40 – 75 

5 mm 25 – 45 

600 micron 8 – 22 

75 micron 0 – 10 

Marimea particulelor va fi determinata prin metoda spalarii si cernerii, conform prevederilor 
standardelor si normativelor nationale aplicabile, in vigoare. 

6 Pietrişul selectat şi piatra sfărâmată vor fi compactate la 100% din densitatea maximă uscată.  

7 Compactarea se va executa prin udare şi cu cilindrul compresor până când nu mai apar mişcări 
vizibile ale materialului de piatra compactata, iar pietrele din materialul de bază atunci când vor fi 
aruncate sub cilindru vor fi sfărâmate. Un strat de finisare de nisip va fi cilindrat pentru a umple 
golurile din suprafaţa. Pietrişul selectat stabilizat cu ciment va avea o grosime de minim 150 mm 
sau cea impusa de condiţiile existente ale terenului.  

8 Pietrişul va fi conform cerinţelor specificate anterior şi va fi stabilizat cu ciment Portland în procent 
de 6 - 8%.  

9 Pentru a se obţine un amestec uniform de materiale şi apă, pietrişul selectat stabilizat cu ciment va 
fi fabricat intr-un malaxor, transportat la amplasament şi compactat la 100% din densitatea maximă 
uscată.  

10 Dacă condiţiile permit şi Dirigintele de santier aprobă, baza de pietriş selectat stabilizat cu ciment 
va fi fabricata pe şantier, cu ajutorul unor biele rotative şi cisterne de apă pentru a se obţine o baza 
bine amestecată.  

11 Condiţiile de compactare vor rămâne neschimbate, de ex. 100% din densitatea maximă uscată. 
Materialul va fi dispus, împrăstiat egal şi compactat,  împrăştierea efectuându-se în paralel cu 
dispunerea.  

12 Materialul pentru baza drumului va fi împrăstiat de preferinta intr-un singur strat, utilizându-se o 
maşină de derulat sau un utilaj similar aprobat. Materialul va fi împrăstiat astfel încât după 
compactare grosimea totala să fie conforma cerinţelor.  
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13 Antreprenorul va organiza lucrarea astfel încât să fie evitate îmbinările longitudinale pe materialul 
întărit. 

14 Dacă nu este posibil, atunci înainte de începerea lucrării pe o îmbinare longitudinală de material 
întărit, marginea compactata anterior, în cazul în care a fost expusă mai mult de o ora, va fi tăiată 
vertical pentru a se obţine o faţă echivalentă cu grosimea specificată a stratului de material corect 
compactat.  

15 Compactarea bazei drumului la un minim de 100% din densitatea maximă uscată va fi finalizata de 
îndată ce este posibil după ce materialul a fost împrăstiat.  

16 Echipamentul de compactare nu se va sprijini direct pe materialul întărit sau deja întărit dispus 
anterior, decât în măsura în care este necesar pentru a se obţine compactarea specificată a 
îmbinării.  

17 Se va acorda o atenţie specială obţinerii compactării complete în vecinătatea îmbinărilor 
longitudinale şi transversale, iar Antreprenorul va folosi suplimentar compactoare mici speciale 
dacă este necesar sau se dispune de către Dirigintele de santier. Materialul necompactat sau slab 
compactat din vecinătatea îmbinărilor de construcţie va fi îndepărtat şi înlocuit cu material 
proaspăt.  

18 Suprafaţa fiecărui strat de material compactat, la finalizarea compactării, va fi bine închis, nu se va 
misca sub utilajul de compactare şi nu va prezenta planuri de compactare, creste, fisuri sau 
material necompactat.  

19 Zonele necompactate, separate sau în orice alt mod defecte vor fi refăcute la grosimea stratului şi 
recompactare.  

20 Dacă aceasta nu se poate realiza în 2 ore de amestecare, remedierea va cuprinde spargerea 
materialului pe întreaga grosime a stratului, îndepărtarea lui şi înlocuirea cu material proaspăt 
amestecat şi compactat conform Specificatiei. Imediat după finalizarea compactării, baza va fi 
maturata timp de cel puţin 7 zile, cu excepţia cazului când se dispune contrar de către Dirigintele 
de santier.  

21 Maturarea se va realiza fie prin acoperirea cu un înveliş de plastic impermeabil, asigurat împotriva 
vânturării de pe suprafaţa cu îmbinări suprapuse pe cel puţin 300 mm şi stabilizate astfel încât să 
se evite pierderea de umiditate sau în conformitate cu clauzele din Specificatie ce se refera la 
beton, sau prin pulverizare cu un compus de maturare aprobat. În ciuda celor menţionate anterior, 
Antreprenorul va construi baza drumului conform condiţiilor şi specificatiilor emise de Autoritatea 
sau Municipalitatea în cauza. Specificatia care a fost inclusa aici va fi aplicată numai în absenta 
unor condiţii speciale ale acestor autorităti  

22 Compactarea va fi efectuată în conformitate cu următorul tabel: 
 

Tipul 
utilajului de 
compactare 

Categorie Număr de treceri pentru straturi nu 
mai groase de  

110 mm 150 mm 225 mm 

Cilindru 
compresor 
neted 

Lăţimea cilindrului masa per metru: 

Peste 2700 kg până la 5400 kg 

peste 5400 kg 

 

16 

8 

 

Nepotrivit 

16 

 

Nepotrivit 

Nepotrivit 

Compresor 
cu roţi 
pneumatice 

Masa pe roată: 
Peste 4000 kg până la 6000 kg 

Peste 6000 kg până la 8000 kg 

Peste 8000 kg până la 12000 kg 
Peste 12000 kg 

 
12 

12 

10 
8 

 
Nepotrivit 

Nepotrivit 

16 
12 

 
Nepotrivit 

Nepotrivit 

Nepotrivit 
Nepotrivit 
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Tipul 
utilajului de 
compactare 

Categorie Număr de treceri pentru straturi nu 
mai groase de  

110 mm 150 mm 225 mm 

Compresor 
cu vibraţii 

Masa per metru lățimea roţii vibratoare:  
Peste 700 până la 1300 kg 
Peste 1300 kg până la 1800 kg 
Peste 1800 kg până la 2300 kg 

Peste 2300 kg până la 2900 kg 

Peste 2900 kg până la 3600 kg 
Peste 3600 kg până la 4300 kg 
Peste 4300 kg până la 5000 kg 

Peste 5000 kg 

 
16 

6 

4 
3 

3 
2 

2 
2 

 
Nepotrivit 

16 

6 
5 

5 
4 

4 
3 

 
Nepotrivit 

Nepotrivit 

10 
9 

8 
7 

6 
5 

Compresor 
cu plăcuţă 
vibratoare 

Masa per unitate a plăcuţei de bază: 

Peste 1400 kg/m2 până la 1800 kg/m2 
Peste 1800 kg/m2 până la 2100 kg/m2 

Peste 2100 kg/m2 

 

8 
5 

3 

 

Nepotrivit 
8 

6 

 

Nepotrivit 
Nepotrivit 

10 

Berbec Masă: 

100 kg – 500 kg 
peste 500 kg 

 

5 
5 

 

8 
8 

 

Nepotrivit 
12 

11.5 Amestec ud de macadam pentru constructie 

1 Amestecul ud de macadam va fi împrăştiat uniform pe sub-bază şi compactat în straturi nu mai 
groase de 200 mm la umiditatea optimă a conţinutului de ±0.5%. 

2 Împrăstierea va fi realizată în acelaşi timp cu aşezarea. Compactarea va fi realizată cât de curând 
posibil după ce materialul a fost împrăştiat.  

11.6 Beton simplu pentru constructie 

1 Beton simplu pentru constructia de  drumuri va fi de clasa C7.5, şi va fi împrăstiat uniform pe sub-
bază, turnat şi compactat în straturi nu mai groase de 200 mm grosime.  

2 Împrăstierea va fi realizată în acelaşi timp cu turnarea. Perioada maximă de timp dintre 
amestecarea materialelor şi compactarea finală a oricărui material va fi de 2 ore.  

3 Acolo unde este cazul, rosturile în material întărit vor fi evitate. Acolo unde îmbinările nu pot fi 
evitate, materialul întărit va fi tăiat vertical pe întreaga adâncime a stratului înainte de a aşeza 
material adiacent suplimentar.  

4 Betonul simplu va fi tratat pentru o perioadă de minim 7 zile. Niciun fel de trafic nu va fi permis pe 
această bază în această perioadă.  

11.7 Aşternerea macadamului bitumat  

1 Transportarea, turnarea si compactarea macadamului se vor face conform SR EN 508-2:2008987. 

2 Când turnarea se face pe un capăt expus, conexiunea se va trata aplicând bitum conform SR EN 
197-4/2004. 

11.8 Pavajele asfaltice  

11.8.1 Pavajele asfaltice de acoperire   

1 Pavajele asfaltice de acoperire vor cuprinde:  
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(a) Stratul de beton asfaltic  

(b) Stratul de legătură  

(c) Stratul de uzură  

2 Toate acestea reprezintă straturi de beton asfaltic, dar de o compoziţie diferită, în special în ceea 
ce privește compoziţia granulometrică a particulelor de pietriş. Stratul de beton asfaltic va fi cel mai 
gros şi cel de uzură cel mai subțire. 

11.8.2 Betonul asfaltic amestecat la cald  

1 Amestecul de bitum pentru straturile suprafeţei se va conforma cerinţelor amestecurilor produse 
local. Compoziţia amestecurilor se prezintă de regula astfel:  

Umplutura de praf inert  

(a) 5 - 7 % bitum  

(b) 70 - 75 % material calcaros gri sau albastru  

(c) 23 - 25 % nisip  

2 Amestecurile de bitum vor fi obţinute de la o staţie de amestec locală aprobată, în măsura în care 
este posibil.  

3 Vor fi furnizate Dirigintele de santier numele şi adresele producătorilor locali. Niciun amestec 
bituminos nu va fi fabricat până când formula de fabricaţie nu a fost înaintată de Contractor şi 
aprobată de Dirigintele de santier, în scris.  

4 Formula va indica procentul exact de fragmente cernute şi procentul exact al asfaltului care va fi 
utilizat la amestec, inclusiv temperatura de amestec. 

5  Formula de fabricaţie se va încadra în gama etalon specificată şi va fi valabilă până când va fi 
modificată în scris de Dirigintele de santier.  

11.8.3 Limitări determinate de  condiţiile meteorologice. 

1 Straturile de bitum vor fi construite numai atunci când baza este uscata şi vremea nu este ploioasa. 
Astfel de straturi nu vor fi dispuse atunci când temperatura este sub 10 °C şi în scădere, dar pot fi 
dispuse atunci când temperatura este de cel putin 8 °C şi în crestere, cu exceptia cazului în care 
se dispune altfel de către Dirigintele de santier.  

11.8.4 Pregătirea 

1 Imediat înainte de aplicarea pavajului bituminos, suprafața stratului de dedesubt va fi curățata cu 
atenție de materii necompactate sau străine.  

2 Stratul de dedesubt va fi acoperit cu un înveliş adeziv de asfalt lichid cu maturare rapidă. Stratul 
adeziv care va fi utilizat va fi supus aprobării Dirigintele de santier. Învelişul adeziv va fi aplicat cu 
suficient timp înainte de plasarea amestecului de beton asfaltic astfel încât să asigure o peliculă 
subţire adezivă de ciment bituminos care să ofere o bună legătură.  

3 Învelişul adeziv va fi aplicat intr-un strat uniform cu ajutorul unui spray manual sub presiune, în 
cantităţi de cel puţin 0.2 litri pe metru pătrat şi nu mai mult 0.3 litri pe metru pătrat de suprafaţă, cu 
excepţia cazului în care se dispune contrar de către Dirigintele de santier.  

4 Jaloanele pentru controlul aliniamentului vor fi furnizate, montate şi întretinute de către Contractor, 
supuse verificării şi corectării Dirigintele de santier, cu scopul ca Lucrările să se conformeze 
traseelor indicate pe planuri.  

5 Jaloanele vor fi montate în paralel cu axul central al zonei ce va fi pavată, decalate şi spaţiate după 
cum dispune Dirigintele de santier.  

11.8.5 Transportul  

1 Amestecurile bituminoase vor fi transportate de la staţia de amestec la utilajul de împrăstiere în 
camioane cu platforme netede şi curate care au fost unse cu cantitatea minimă de peliculă de ulei 
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aprobat pentru a se preveni lipirea amestecului de platforma camionului. Încărcătura va fi acoperită 
cu prelate sau alt material adecvat pentru a o proteja de praf sau ploaie şi a împiedica pierderea de 
căldură.  

2 Livrările vor fi astfel aranjate încât împrăstierea şi cilindrarea amestecurilor pregătite pentru o zi să 
poată fi finalizate în timpul zilei, cu excepţia cazului în care este asigurată o lumina artificială 
satisfăcătoare pentru Dirigintele de santier.  

3 Încărcăturile udate în mod excesiv de ploaie vor fi respinse. Nu va fi permisă remorcarea pe 
materialul proaspăt dispus.  

11.8.6 Amplasarea  

1 Pavajul asfaltic va fi construit conform grosimii existente înainte de îndepărtare şi excavare sau cea 
indicata pe planuri, având minimul specificat.  

2 Temperatura fiecărui amestec la momentul plasării în utilajul de împrăştiere va fi cea indicată de 
Dirigintele de santier, plus sau minus 10 °C. 

3 Utilajul de  împrăştiere  va fi ajustat, iar viteza reglată, astfel încât suprafaţa stratului de asfalt să fie 
netedă şi cu o asemenea adâncime ca, atunci când este compactată, să se conformeze la 
secţiunea transversală indicată pe planuri.  

4 Lungimea fiecărei benzi amplasate înainte de turnarea benzii adiacente va fi indicată de către 
Dirigintele de santier. 

5 Atunci când două utilaje de  împrăştiere  functionează decalat, benzile nu vor fi amplasate înaintea 
celei adiacente cu mai mult decât permite o îmbinare longitudinală la cald, satisfăcătoare între 
benzi.  

6 În situaţia în care se realizează o îmbinare longitudinală, o fâsie de 150 mm, de-a lungul marginii 
lângă care se va amplasa materialul suplimentar, nu va fi cilindrată până când nu este amplasat 
materialul suplimentar, cu excepţia cazului când lucrarea va fi discontinuă.  

7 După ce prima bandă a fost plasată şi cilindrată, va fi amplasată banda adiacentă în perioadă când 
fâsia de 150 mm necilindrată este fierbinte şi în stare de usoară compactare.  

8 Cilindrarea benzii adiacente va începe de-a lungul îmbinării. Amplasarea amestecului va fi continuă 
pe cât posibil. În zonele unde nu este posibilă utilizarea utilajelor de  împrăştiere , amestecul va fi 
împrăstiat manual şi îndreptat cu sisteme de raclaj. Încărcătura nu va fi amplasată mai rapid decât 
poate fi manevrată corespunzător de către muncitorii cu lopeţi şi sisteme de raclaj.  

9 Suprafeţele de contact ale bordurilor pavajelor construite anterior, căminelor şi structurilor similare 
vor fi acoperite cu un înveliş adeziv înainte de amplasarea amestecului de bitum.  

10 Compactarea amestecurilor va fi realizată cu cilindre cu trei roţi şi cilindre compresor în tandem.  

11 Cilindrarea amestecului va începe de îndată ce amestecul poate suporta cilindrul fără o dislocare 
nedorită. Nu va fi permisă întârzierea cilindrării amestecurilor proaspăt împrăştiate. 

12 Cilindrarea iniţială va fi executată cu cilindre compresor în tandem, urmată imediat de cea cu 
cilindre cu trei roti.  

13 Cilindrarea va începe la extremitătile benzilor şi va continua către centrul pavajului, suprapunându-
se pe fâsiile succesive cu cel puţin jumătate din lăţimea rotii din spate a cilindrului cu trei roti.  

14 Pe curbele supraînălţate, cilindrarea va începe în partea joasa şi va înainta către cea înaltă. 

15 Drumurile alternative ale cilindrului se vor efectua pe lungimi uşor diferite.  

16 Testele de conformitate în ceea ce priveste netezimea vor fi efectuate imediat după compactarea 
iniţiala, iar deviatiile în exces de la toleranţele stipulate vor fi corectate prin degajarea suprafeţei 
fierbinti cu sisteme de raclaj şi îndepărtare sau adăugare de material, după cum se dispune, 
înainte de continuarea cilindrării. În general, cilindrarea se va executa astfel încât să rezulte o 
suprafaţa netedă şi va fi continuată până ce se va obţine o densitate de cel puţin 100%.  

17 În timpul cilindrării, rotile cilindrului vor fi umezite astfel încât să se prevină lipirea amestecului de 
acestea, dar nu se va permite excesul de apă.  
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18 Antreprenorul va furniza cilindre adiţionale şi suficiente dacă se constată că nu se atinge 
densitatea pavajului. În zonele care nu sunt accesibile pentru cilindre, amestecul va fi compactat cu 
atenţie cu bătătoare manuale la cald, cu o greutate de cel puţin 10 Kg, cu o suprafaţă de batere de 
cel mult 300 cm².  

19 Nu va fi permisă repararea stratului superficial al unei zone cilindrate.  

20 Orice amestec care este amestecat cu materii străine, sau în orice alt mod deficient, va fi 
îndepărtat şi înlocuit cu amestec proaspăt şi recompactat. 

21 Nu se va permite staţionarea cilindrilor pe pavajul care nu a fost complet compactat. 

22 Se vor lua măsurile de precauţie necesare pentru a se preveni scăparea de ulei, grăsime, petrol 
sau alte materii străine pe pavaj, indiferent ca cilindrul funcţionează sau stationează. 

23 Antreprenorul va asigura forţa de muncă competentă care să fie capabilă să execute lucrările 
legate de corectarea iregularităţilor pavajului.  

24 Suprafaţa finisată nu va varia cu mai mult de 3 mm atunci când este testată cu o margine dreaptă 
de 3.00 m dispusă în paralel cu linia centrală a pavajului.  

25 După finalizarea cilindrării finale, se va verifica netezimea stratului şi se va corecta orice 
iregularitate care depăşeşte toleranţă sau care rezultă în reţinerea apei pe suprafaţa prin 
îndepărtarea zonei deficiente şi înlocuire cu pavaj nou, fără costuri suplimentare. 

26 Pavajul de bitum finalizat va fi testat în privinţa grosimii după cum dispune Dirigintele de santier.  

27 Acolo unde grosimea se dovedeste a fi cu mai mult de 5 mm mai mică decât cea stipulată, pavajul 
deficient va fi înlăturat şi înlocuit cu unul satisfăcător, fără costuri suplimentare.  

28 Toate îmbinările vor prezenta aceeasi textura, densitate şi netezime ca şi celelalte zone ale 
stratului. Îmbinările între benzile noi şi cele vechi, sau între secţiuni, vor fi realizate astfel încât să 
asigure o legătură continuă între pavajul nou şi cel vechi.  

29 Toate suprafeţele de contact bătătorite vor fi acoperite cu un înveliş adeziv subţire şi uniform 
înainte de plasarea amestecului proaspăt.  

30 Atunci când marginile îmbinărilor sunt neregulate, în fagure, sau slab compactate, toate secţiunile 
nesatisfăcătoare ale îmbinării vor fi bătătorite astfel încât să expună o suprafaţa uniformă, verticala 
sau cu panta abrupta, pe întreaga grosime a stratului. Amestecul proaspăt va fi raschetat uniform 
la punctul de îmbinare, apoi va fi cilindrat. După cilindrarea finală nu va fi permisă circulatia niciunui 
vehicul pe pavaj pe o perioadă de cel puţin 24 ore.  

11.8.7 Amplasarea bordurilor  

1 Bordurile din beton prefabricate vor fi amplasate conform Standardelor relevante, aliniate şi la 
nivel, iar bordurile care se constată că deviază cu mai mult de 5 mm de la aliniament sau nivel, la 
oricare dintre capete, vor fi înălţate şi reamplasate.  

2 Acolo unde este posibil, bordurile vor fi amplasate înainte de pavaj. 

3 La refacere, de obicei se refolosesc bordurile iniţiale, cu excepţia cazului în care acestea sunt 
deteriorate.  

4 Acestea vor fi curăţate cu grijă înainte de reamplasare şi vor fi potrivite la aliniamentul şi nivelul 
celor nederanjate.  

5 Bordurile dispuse pe un pavaj stabilizat vor fi încastrate intr-un strat de 2:1 mortar nisip-ciment, cu 
o grosime de 150 mm şi căptusite cu beton, turnat peste şi în jurul panelor de fixare din oţel 
anterior inserate în pavajul crud şi modelate la secţiunea transversală dorită. Bordurile care sunt 
amplasate altfel decât pe pavajul de beton vor fi încastrate intr-un strat de 2:1 mortar nisip-ciment, 
cu o grosime de 150 mm, căptusite cu beton şi modelate la secţiunea transversală dorită.  

6 Bordurile circulare turnate special vor fi introduse în curbe cu raza de 13 m sau mai puţin.  

7 Bordurile vor fi îmbinate cu mortar de ciment, cu excepţia îmbinărilor de expansiune care sunt 
realizate cu material de etanşare premodelat, cu o grosime de 13 mm. Îmbinările de expansiune 
vor fi realizate prin fundaţia şi betonul de căptuseală.  
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11.8.8 Aleile  

1 Platforma şi terenul de fundare al aleilor vor fi pregătite după cum se stipulează pentru drumuri, cu 
excepţia cilindrării de probă, care nu este necesară.  

2 Dalele de pavaj vor fi din beton prefabricat nearmat cu o grosime minima de 50 mm şi având o 
culoare naturală, cu excepţia cazului în care se dispune altfel, şi se vor conforma prevederilor 
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare. Marginile aleilor vor fi din beton 
prefabricat. 

3 Acestea vor fi încastrate în fundaţie de beton şi modelate.  

4 Nu este necesară o bază dedesubtul aleilor. Baza va fi cea specificată pentru drumuri, amplasată 
şi compactată la o grosime minimă de 75 mm, cu ajutorul unui cilindru cu o masă de cel puţin 2.5 
tone sau un alt echipament aprobat care conferă o compactare echivalentă.  

5 Atunci când se stipulează o suprafaţă finală flexibilă, stratul de bază va fi etanşat cu un înveliş de 
bitum diluat, pulverizat la 100 secunde de grad, la o rată de 1.4 litri/m² şi va fi acoperit cu un strat 
de uzură cu textura medie, având o dimensiune nominală 6 mm şi o grosime de 25 mm, fabricat şi 
amplasat conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.  

6 Atunci când dalele de beton sunt specificate ca suprafaţa finală, acestea vor fi încastrate intr-un 
strat de nisip cu o grosime de 50 mm, amplasată pe stratul de bază. Imbinările vor fi realizate din 
mortar 3:1 nisip-ciment.  

7 Aleile cu suprafaţa din dale de beton nu vor avea în mod normal margini de beton prefabricat.  

11.8.9 Testarea 

1 Antreprenorul va efectua teste la intervalele dispuse de către Dirigintele de santier pentru a 
demonstra că materialele pentru sub-baza granulară şi baza drumului se conformează Specificatiei 
şi ca densităţile specificate pentru subsol, sub-baza şi baza drumului sunt atinse.  

2 Antreprenorul va inspecta şi testa fiecare zonă a stratului pentru conformarea cu acurateţe la 
nivelul suprafeţei.  

11.9 Subturnarea impermeabilă pentru şoseaua din beton 

1 Substratul impermeabil va fi alcătuit din hârtie impermeabilă, sau strat impermeabil din plastic, 
aşezată ca membrană imediat sub beton. Suprapunerile nu vor fi mai mici de 300 mm şi se vor lua 
măsuri pentru a preveni băltirea pe membrană.  

11.10 Armarea şoselelor din beton  

1 Armarea din şoselele din beton va fi plasată astfel încât, după compactarea betonului, acoperirea 
sa de sub suprafaţa finisată a dalelor să fie de 60 mm (±10 mm) şi să se termine la 125 mm (±25 
mm) de la marginile dalei şi de la toate îmbinările preformate din beton.  

2 La îmbinările transversale dintre covoare de carcase din oţel, barele longitudinale se vor 
suprapune de cel puţin 35 de ori diametrul barei, cu condiţia ca o astfel de suprapunere să nu fie în 
niciun caz mai mică de 450 mm. Covoarele vor fi aşezate astfel încât să menţină aceeaşi spaţiere 
între barele longitudinale ca şi în corpul covorului.  

3 Armătura va fi aşezată deasupra barelor pivot şi a barelor de legătură, indiferent de toleranţele 
asupra locaţiei.  

11.11 Turnarea şoselelor din beton  

1 Turnarea, compactarea şi finisarea betonului din şosele va fi efectuată într-un singur strat cat mai 
rapid posibil şi va fi aranjată astfel încât, în orice secţiune transversală, timpul de finalizare de la 
amestecul primei doze de beton până la finalizarea compactării acelei secţiuni să nu depăşească 2 
ore.  

2 Suprafeţele şoselelor vor avea o finisare prin cardă manuală, ce va fi măturată transversal pentru a 
produce un finisaj neted, cu finisaje executate cu mistria pe 100 mm în laterale şi la îmbinări.  
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3 Neregularităţile de la suprafaţă nu vor depăşi 3 mm când se verifică cu o margine dreaptă de 3 m.  

4 Rosturile din şoseaua din beton vor avea o distanţare maximă de 6 m. Fiecare al treilea rost va fi 
un rost de dilataţie, celelalte fiind rosturi de contractare.  

5 Santurile de pe suprafaţa betonului la rosturi vor avea feţe verticale şi paralele cu unghiuri rotunjite 
la o rază de 6 mm sau un şanfren lat de 6 mm, şi se vor încadra în toleranţa de ±5 mm de la o linie 
dreaptă de-a lungul lungimii rostului.  

6 Marginile structurilor ce sunt alăturate drumurilor din beton vor avea o îmbinare separată pe 
întreaga adâncime a dalei, constând în 25 mm de chit de rost cu izolator fierbinte turnat de 25 mm 
adâncime.  

11.12 Aşezarea bordurilor şi canalelor  

1 Bordurile, marginile, canalele şi sectoarele dinţate vor fi aşezate şi fixate pe un strat de mortar 
clasa M1, fie pe şoseaua de beton, fie pe o fundaţie din beton gradul C20. Vor fi aşezate cap la 
cap dacă nu se specifică altfel în contract; acolo unde au fost aşezate pe şosele din beton, ele vor 
fi dotate cu rosturi ce coincid cu rosturile de mişcare ale şoselei, de lăţimea şi cu chit identic cu cel 
folosit în rosturile din şosele. Toate bordurile vor fi fixate cu beton gradul C20.   

2 Alinierea bordurilor şi canalelor nu se vor abate de la cea descrisă în contract cu mai mult de 10 
mm, fără nicio neregularitate pe feţele vizibile.  

11.13 Fundaţiile pentru trotuare  

1 Fundaţiile pentru trotuar vor consta în material de granulare sub-bazic împrăştiat uniform şi 
compactat în straturi de nu mai mult de 100 mm grosime.  

2 Compactarea la niveluri corecte se va efectua folosind un cilindru cu vibraţii ce are o încărcătură 
statică de cel puţin 1000 kg/m lăţimea cilindrului.  

11.14 Aşezarea dalelor din beton pentru pavare 

1 Dalele din beton prefabricat vor fi aşezate pentru a cădea pe materialul din sub-bază, unite la 
încheieturi în unghiuri drepte şi fixate cu mortar fără neregularităţi la suprafeţele de deasupra.  

2 Dalele trebuie tăiate pentru a păsui în jurul ramelor de turnare  şi, în lucrările circulare unde raza 
este de 12 m sau mai mică, vor fi tăiate radial la ambele margini în liniile cerute.  

11.15 Aşezarea blocurilor de pavaj  

1 Se pavează cu blocuri din beton prefabricat.  

11.16 Toleranţe pentru suprafeţele şoselelor finisate  

1 Suprafeţele finisate la fiecare etapă a construcţiei drumului nu vor varia de la nivelele descrise în 
contract cu mai mult decât următoarele abateri permise: 
 

Suprafaţă Abaterea permisă (mm) 

Formaţiune şi sub-bază +10, -30 

Bază ±15 

Suprafaţa de uzură sau suprafaţa dalei  ±6 

2 Combinarea toleranţelor permise în nivelele unor drumuri pavate diferite nu va avea ca rezultat o 
reducere a grosimii pavajului, excluzând sub-baza, cu mai mult de 15 mm de la cea specificată, iar 
neregularitatea maximă permisă a suprafeţei de uzură sub o margine dreaptă de 3 m va fi de 3 
mm.  
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11.17 Fixarea rigolelor  

1 Rigolele vor fi aşezate şi înconjurate cu beton de clasa C20.  

2 Cadrele vor fi încastrate în mortar pe două asize de cărămidărie sau dale de acoperire a rigolei din 
beton prefabricat.  

11.18 Trotuarele din beton  

1 Unde sunt construite trotuare din beton monolit, suprafaţa finală va avea un finisaj brut, cu un 
spaţiu neted de 60 mm realizat cu mistria la margine. Betonul va fi de Grad C30.  

2 Suprafaţa tuturor treptelor sau scărilor şi trotuarului exterior din beton va avea un finisaj nelucios.  

11.19 Traversări de drum  

1 Această lucrare va fi efectuata conform cu cerinţele stabilite de către autorităţilor specifice. 

2  Acolo unde conducta este localizata sub drumuri, proiectul va fi întocmit luând in considerare 
încărcările statice si dinamice din trafic. 

3 Daca se va folosi tehnologia „fără săpături”, adică prin folosirea de tunele sau împingerea de ţevi, 
se va depune o metodă de lucru detaliată autorităţilor relevante pentru acordul lor.  

4 Etanşeitatea conductei de descărcare va fi testată înainte de lucrările de umplere. 

1  
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Anexa A : Normative, Reglementări Şi Instrucţiuni 
Normative cu privire la proiectarea şi execuţia lucrărilor din beton, beton armat şi beton comprimat:  

NE 012-1-2007  Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 
beton precomprimat. Partea 1: Producerea Betonului. 

 NE 012-2-2010 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi 
beton precomprimat. Partea 2: Executarea Lucrarilor Din Beton 

ST 009-2005 Specificatie tehnica privind produse de hotel utilizate ca armaturi : 
cerinte si criterii de performanta. 

NE 013-2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton, 
beton armat si beton precomprimat. 

C 21–85:  Normativ pentru execuţia lucrărilor din beton comprimat.  

GE 009–97:  Ghid privind execuţia lucrărilor de perforare şi tăiere a elementelor de 
construcţie din beton armat.  

C 130–78:  Instrucţiuni tehnice pentru betonul şi tencuială aplicată prin 
improşcare.  

C 156–89:  Ghid de aplicare a stipulărilor din STAS 6657/3–71. Elemente de 
beton prefabricat, beton armat şi pre-comprimat. Proceduri şi 
echipamentul de verificare a caracteristicilor geometrice.  

C 149–87:  Instrucţiuni tehnice cu privire la procedurile de reparare a elementelor 
de beton şi beton armat.  

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţie:  

C 112–86:  Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia hidroizolăţiei cu 
materiale bituminoase a construcţiilor.  

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia instalaţiilor de apă şi apă uzată:  

I 22–1999  Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia conductelor de 
canalizare şi alimentare cu apă din tuburi de beton comprimat, tuburi 
de beton armat, tuburi de beton şi tuburi din gresie ceramică.  

I 9–1994:  Normativ cu privire la proiectarea şi execuţia instalaţiilor sanitare.  

NP 036-1999 Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane 

GP 043-1999 Ghid privind proiectarea , executia si exploatarea  sistemelor de apa si 
canalizare  utilizind conducte din PVC si polietilena. 

P 118 -1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. 

Normative cu privire la proiectarea şi execuţia programului de realizare a lucrărilor de construcţii:  

C 16–84:  Normativ cu privire la îndeplinirea lucrărilor de construcţii şi utilizarea 
echipamentului aferent în timpul sezonului rece.  

U 6-1978 Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros. 

Normative cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi lucrărilor de construcţie:  

C 167–77:  Reglementari cu privire la conţinutul şi procedura de întocmire, 
completare şi depozitare a cărții “as built” a construcţiilor.  

C 56–2002:  Normativ cu privire la verificarea calităţii şi recepţia instalaţiilor şi 
lucrărilor de construcţii.  

Reglementari tehnice cu privire la condiţiile stabilite prin Legea nr. 10/1995:  

 Reglementarea privind protecţia lucrărilor şi igienă în construcţii– 
1993.  
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C 300–94:  Normativ cu privire la prevenirea şi stingerea încendiilor pe durata 
executării lucrărilor şi pentru instalaţiile aferente. 

Drumurile şi refacerea lor  

C 182–87:  Normativ cu privire la execuţia mecanica a tălpii de fundaţie a 
drumurilor.  

C 79–80:  Normativ cu privire la proiectarea, execuţia şi recepţia drumurilor 
industriale.  

C 22–92:  Normativ cu privire la execuţia învelişurilor din beton ciment ale 
drumurilor.  

C 82–86:  Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi intreţinerea 
drumurilor din curţile clădirilor 
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ANEXA B : Standarde Aplicabile  
Generale 

STAS 10716-76:  Construcţii hidrotehnice. Scheme de amenajare hidroenergetice 
Semne convenţionale şi simboluri. 

SR 10898:2005 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie. 

STAS 3061-74 Hidraulică.Terminologie, simboluri si unităţi de masură. 

SR GHID ISO/CEI 99: 2010 Vocabular international de metrologie. Concepte fundamentale si 
generale in termeni asociati(VIM) 

STAS 855-79: Desene tehnice de construcţii. Întocmirea desenelor pentru  
construcţiile din beton şi beton armat. 

STAS 10265-75:  Toleranţe în construcţii. Calitatea suprafeţelor finisate. Termeni şi 
noţiuni de bază. 

SR 8591/1997: Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

STAS 8558-78:  Măsuri de siguranţa contra incendiilor. Determinarea incombustibilităţii 
materialelor de construcţii. 

STAS 7771/1-81:  Măsuri de siguranţa contra incendiilor. Determinarea rezistenţei la foc 
a elementelor de construcţie. 

Prevederi pentru stabilirea şi calcularea lucrărilor hidrologice 

STAS 4273-83 Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importantă. 

Drumurile de comunicare 

SR 1120:1995 Lucrări la drumuri. Straturi de baza şi imbracaminti bituminoase de 
macadam semipenetrat şi penetrate. Condiţii tehnice de calitate 

SR 174-1:2009 Lucrări la drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la 
cald. Condiţii tehnice de calitate. 

STAS 8840-83 Lucrări de drumuri. Straturi de fundaţie din pământuri stabilizate 
mecanic. Condiţii tehnice generale de calitate. 

STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de 
calitate. 

SR 179:1995  Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate. 

STAS 6400-84:  Lucrări de drumuri. Straturi de baza şi de fundaţie. Condiţii tehnice 
generale de calitate. 

STAS 863-85.  Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de 
proiectare. 

STAS 175-87:  Lucrări de drumuri. Imbracaminti bituminoase turnate, executate la 
cald. Condiţii tehnice generale de calitate. 

SR 599-2004:  Lucrări la drumuri. Tratamente bituminoase. Condiţii de calitate. 

STAS 10796/3-88: Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de 
asanare. Prescripţii de proiectare şi amplasare. 

STAS 1598/1-89:  Lucrări de drumuri. Încadrarea imbracamintilor la lucrări de construcţii 
noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de 
execuţie. 

STAS 2900-89:  Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 

STAS 10144/2-91:  Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de 
proiectare. 
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Protecţia anti-coroziva a construcţiilor 

SR 7335/6:1998:  Protecţie anticoroziva. Construcţii metalice îngropate. Protejarea 
conductelor la subtraversări de drumuri, cai ferate, ape şi la treceri 
prin cămine 

STAS 10702/1-83:  Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. 
Condiţiile tehnice generale. 

STAS 7335/3-86:  Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.Izolarea 
exterioara cu bitum a conductelor din oţel. 

STAS 10128-86:  Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. 
Clasificarea mediilor agresive. 

STAS 7335/9-88:  Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. 
Protecţia catodica şi legarea la pământ cu anozi reactivi metalici. 

Prescripţii generale. 

SR 7335-11:2001: Protecţie anticorosiva. Construcţii metalice îngropate. Prescripţii 
pentru execuţia şi montarea staţiilor de protecţie cu redresor. 

Metalurgia feroasa 

STAS 438/1-89:  Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. 
Mărci şi condiţii tehnice de calitate. 

STAS 438/2-91:  Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă trefilată. 

SR 438-3:1998:  Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate 

SR EN 10025:2005  Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii 

STAS 505-86:  Oţel laminat la cald. Table groase. Condiţii tehnice de calitate. 

SR EN 10279:2002  Profile U de oţel laminat la cald. Toleranţe la forma, dimensiuni şi la 
masă. 

SR EN 10024:1998  Profile I cu aripi înclinate laminate la cald. Toleranţe la forma şi la 
dimensiuni. 

SR EN 10055:2000  Profile T cu aripi egale şi cu muchii rotunjite laminate la cald din oţel. 

SR EN 10020:2003 Definirea si clasificarea marcilor de otel. 

SR EN 10293:2005 Oteluri turnate pentru utilizãri generale. 

SR EN 10088-1:2005 Oteluri inoxidabile. Partea 1: Lista otelurilor inoxidabile. 

SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie 
nealiate si cu granulatie fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare. 

SR EN 10210-2:2006 Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie 
nealiate si cu granulatie fina. Partea a 2-a: Dimensiuni, tolerante la 
dimensiuni si caracteristici ale profilului. 

SR EN 10210-2:2006/AC:2007 Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie 
nealiate si cu granulatie fina. Partea a 2-a: Dimensiuni, tolerante la 
dimensiuni si caracteristici ale profilului. 

SR EN ISO 898-1:2009 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din 
otel carbon si otel aliat. Partea 1: Suruburi partial si complet filetate si 
prezoane de calasa de calitate specificata. Filete cu pas normal si 
filete cu pas fin. 

SR EN ISO 898-5:2002 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din 
otel carbon si otel aliat. Partea 5: Stifturi filetate si elemente de 
asamblare filetate similare care nu sint supuse eforturilor de tractiune. 



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                   A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                   IV.Caiete de sarcini  
                                                                                                                                  1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

144 

SR EN ISO 898-6:2002 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare executate din 
otel carbon si otel aliat. Partea 6 Piulite cu sarcini de proba 
indicate.Filete cu pas fin. 

Straturi de legătura 

SR EN 197-1:2002:  Ciment. Partea 1. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale 
cimenturilor uzuale. 

SR EN 13279-1:2009  Ipsos şi tencuieli de ipsos. Partea 1. Definiţii şi condiţii. 

SR EN 197-1:2002.  Ciment. Partea 1. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale 
cimenturilor uzuale 

SR 3011:1996:  Cimenturi cu căldura de hidratare limitata şi cu rezistenţa la 
agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi. 

SR 7055-96:  Ciment alb Portland. 

SR EN 1008:2003 Apă de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, 
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, incluzive a apelor 
recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare 
pentru beton 

SR EN 998-2:2002  Specificaţii ale mortarelor pentru zidărie. Partea 2 Mortare pentru 
înglobare. 

SR EN 206-1:2002  Beton. Partea 1. Specificaţie, performanta, producţie şi conformitate. 

STAS 6102-86:  Betoane pentru construcţii hidrotehnice. Clasificare şi condiţii tehnice 
de calitate. 

SR EN 1338:2004:  Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 

SR EN 1340:2004:  Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări. 

SR EN 934-2:2009  Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Partea 2. Aditivi pentru beton 
Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare. 

Lucrări de construcţii din beton 

SR EN 1097/98–2002–Pârtile 1-9.  Încercări pentru determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale 
agregatelor. 

SR EN12620+A1:2008. Agregate pentru beton; 

SR EN12620+A1:2008. Agregate pentru beton 

SR EN12620+A1:2008. Agregate pentru beton;  

SR 138/1994. Carton bituminat 

SR EN 14216/2004. Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale 
cimenturilor special cu căldura de hidratare foarte redusa 

SR EN 1008:2003.  Apă de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, 
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, incluzive a apelor 
recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă pentru 
preparare beton. 

SR 3011/1996 –  Cimenturi cu căldura de hidratare limitata şi cu rezistenţa la 
agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi; 

SR 3011/1996/A1 - 1999  Cimenturi cu căldura de hidratare limitata şi cu rezistenţa la 
agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi 

SR EN 480:2010 . Aditivi pentru beton, mortar şi pasta; 

SR EN 934-3/2008.  Aditivi pentru, mortar. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi 
etichetare. 
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SR EN 934-6/2008.  Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Eşantionare, control şi evaluarea 
conformităţii. 

SR EN 934-2/2003. Aditivi pentru beton,. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi 
etichetare. 

SR EN 206-1/2002. Beton. Specificaţie, performanta, producţie şi conformitate; 

SR EN 206-1/2002/A1 - 2005.  Beton. Specificaţie, performanta, producţie şi conformitate; 

SR EN 206-1/2002/A2 - 2005.  Beton. Specificaţie, performanta, producţie şi conformitate 

SR EN 12504/2002. Încercări pe beton în structura. Partea 1. Carote. Prelevare, 
examinare,şi încercări la compresiune; Partea 2 – Încercări 
nedistructive. Determinarea indicelui de recul 

SR EN 13198/2004.  Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru strada şi gradina. 

SR EN 1340/2004. Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 

SR EN 14879-5:2008 sisteme de acoperiri organice cu vopsea şi alte placări pentru 
protecţia aparaturii şi instalaţiilor industriale contra coroziunii cauzate 
de mediul agresiv. Partea 5: Placări pe componente de beton 

SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008  Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli 
generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţionala 

SR EN 1323:2008  Adezivi pentru plăci ceramice. Placa de beton pentru încercare 

SR EN 12794+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie 

SR EN 13224+A1:2007  Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri 

SR EN 15304:2010 Determinarea rezistenţei la ingheţ-dezgheţ a betonului celular 
autoclavizat 

SR EN 13791:2007/C91:2007  Evaluarea în-situ a rezistenţei la compresiune a betonului din structuri 
şi din elemente prefabricate 

SR EN 13577:2007 Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de 
carbon agresiv din apă 

SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie 

SR EN 14992:2007  Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi 

SR EN 1739:2007 Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor între elementele 
prefabricate realizate din beton celular autoclavizat sau din beton cu 
agregate uşoare cu structură poroasa, sub efectul forţelor din planul 
elementelor 

SR EN 14629:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor din beton. 
Metode de încercare. Determinarea conţinutului de clorură în betonul 
întărit 

SR EN 13791:2007 Evaluarea în-situ a rezistenţei la compresiune a betonului din structuri 
şi din elemente prefabricate 

STAS 438/1-89/A91:2007  Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. 
Mărci şi condiţii tehnice de calitate 

SR EN 14879-3:2007 Sisteme de acoperiri organice cu vopsea şi alte placări pentru 
protecţia aparaturii şi instalaţiilor industriale contra coroziunii cauzate 
de mediul agresiv. Partea 3: Strat de acoperire pe componente de 
beton 

SR EN 480-1:2007  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 
1:Beton şi mortar de referinţa pentru încercări 

SR EN 1916:2003/AC:2007 Tuburi şi accesorii de beton simplu, beton slab armat şi beton armat 
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SR EN 1917:2003/AC:2007  Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie de beton 
simplu, beton slab armat şi beton armat 

SR EN 480-14:2007  Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Metode de încercare. Partea 
14:Determinarea efectului asupra tendinţei de coroziune a oţelului 
pentru armare prin metoda electrochimică potentiostatica 

SR EN 13747+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee 

SR EN 13369:2004/AC:2008 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 

SR EN 13225:2005/AC:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură 

SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton 

SR 13515-2:2007  Oţel pentru armarea betonului. Îmbinări mecanice cap la cap pentru 
bare. Partea 2: Metode de încercare 

SR 13515-1:2007" " Oţel pentru armarea betonului. Îmbinări mecanice cap la cap pentru 
bare. Partea 1: Condiţii 

SR 13513:2007 Îmbinări mecanice ale barelor pentru armarea betonului 

SR EN 13412:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Metode de încercări. Determinarea modulului de elasticitate la 
compresiune 

SR EN 14497:2004/AC:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Metode de încercări. Determinarea stabilităţii infiltrării 

SR EN 14844+A1:2009 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane 

SR EN 1504-6:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 
6: Ancorarea armăturii 

SR EN 1504-7:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 
7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii 

SR EN 15183:2007  Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Metode de încercări. Încercarea de evaluare a protecţiei împotriva 
coroziunii 

SR EN 15184:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 

Metode de încercări.  Aderenta prin forfecare a cordonului de sudură a armăturii 
(încercarea prin smulgere) 

SR EN 480-2:2007  Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Metode de încercare. Partea 2: 
Determinarea timpului de priză 

SR EN 490:2005/A1:2006  Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de 
pereţi. Specificaţii de produse 

SR EN 1992-3:2006 Eurocod 2:  Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: silozuri şi rezervoare 

SR 13510:2006 Beton. Partea 1: Specificaţie, performantă, producţie şi conformitate. 
Document naţional de aplicare a SR EN 206-1 

SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic 
cu conţinut ridicat de mastic 

SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 

SR EN 1339:2004/AC:2006  Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări 

SR EN 1338:2004/AC:2006  Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 

SR EN 13369:2004/A1:2006 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton 
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SR EN 14188-3:2006  Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru 
produse prefabricate de colmatare a rosturilor 

SR EN 14437:2006 Determinarea rezistenţei la ridicare a ţiglelor de argilă arsă sau de 
beton montate pe acoperiş. Metodă de încercare a sistemului de 
acoperiş 

SR EN 1504-3:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: 
Reparaţie structurală şi nestructurală 

SR EN 680:2006 Determinarea contracţiei la uscare a betonului celular autoclavizat 

SR EN 934-2:2003/A2:2006  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. 
Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 

SR EN 934-6:2002/A1:2006 Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Partea 6: Eşantionare, control şi 
evaluare a conformităţii 

SR EN 1504-10:2004/AC:2006  Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Definii, condiţii, controlul şi evaluarea calităţii. Partea 10: Aplicarea pe 
şantier a produselor şi sistemelor şi controlul calităţii lucrărilor 

SR EN 480-4:2006  Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Metode de încercare. Partea 4: 
Determinarea exudarii betonului 

SR EN 480-12:2006 Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Metode de încercare. Partea 12: 
Determinarea conţinutului de alcalii din aditivi 

SR EN 491:2006  Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de 
pereţi. Metode de încercare 

SR EN 12504-3:2006 Încercări pe beton în structuri. Partea 3: Determinarea forţei de 
smulgere 

SR EN 934-4:2002/A1:2006  Aditivi pentru beton, mortar şi pasta. Aditivi pentru paste pentru cabluri 
pretensionate. Partea 4: Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi 
etichetare 

SR EN 12390-1:2009 Încercare pe beton intărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii 
pentru epruvete şi tipare 

SR EN 12390-5:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 5: Rezistenţa la intindere prin 
încovoiere a epruvetelor 

SR EN 12390-6:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la intindere prin 
despicare a epruvetelor 

SR EN 12390-7:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 7: Densitatea betonului întărit 

SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2:  Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale - 
Calculul comportării la foc 

SR EN 1992-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton 

Proiectare şi prevederi construcţive 

SR EN 1354:2006  Determinarea rezistenţei la compresiune a betonului cu agregate 
uşoare cu structură deschisă 

SR EN 13747+A2:2010  Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee 

SR EN 1504-1:2006  Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. 
Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 
1: Definiţii 

SR EN 679:2006  Determinarea rezistenţei la compresiune a betonului celular 
autoclavizat 
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SR EN 10080:2005 Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. 

Generalităţi 

SR EN 13877-3:2005  Îmbracaminti rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele 
utilizate la îmbracamintile de beton 

SR EN 934-3:2009 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de 
zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 

SR EN 12620+A1:2008  Agregate pentru beton 

SR EN 480-13:2010  Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 
13:Mortar de zidărie de referinţă pentru încercări asupra aditivilor de 
mortar 

SR EN 1917:2003  Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab 
armat şi beton armat 

SR EN 1008:2003 Apă de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, 
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor 
recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare 
pentru beton 

Lucrări de instalare conducte 

SR EN 10226 – 1:2004.  Filete pentru ţevi cu etanşare în filet. Partea 1 – filete exterioare 
conice şi filete interioare cilindrice. Dimensiuni, toleranţe şi notare. 

SR EN 10226 – 3:2004.  Filete pentru ţevi cu etanşare în filet. Partea 3 – Verificarea cu ajutorul 
calibrelor 

SR ISO 7-1/2000 Filete pentru ţevi cu etanşare în filet. Partea 1 – Dimensiuni, toleranţe 
şi notare 

STAS 2308-81.  Alimentari cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de 
vizitare 

SR EN 124-96 Dispoziţive de acoperire şi de închidere pentru cămine de vizitare şi 
guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Principii de 
construcţive, încercări tip, marcare, inspectţia calităţii) 

SR EN 598+A1:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii de fonta ductila şi asamblările lor pentru 
lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare 

SR EN 681/2002 Parţi 1-4.  Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri 
de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi 
canalizării). 

SR EN 10240/2000 Acoperiri de protecţie interioara şi exterioara pentru ţevi de oţel. 
Condiţii tehnice pentru acoperiri prin galvanizare la cald aplicate pe 
instalaţii automate) 

SR EN 1264-3/2001 Cupru şi aliaje din cupru. Racorduri. Partea 3. Racorduri cu 
compresiune pentru conducte de material plastic. 

SR EN 1092 Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, 
racorduri şi accesorii desemnate prin PN. Partea 1/2002 – False din 
oţel; Partea 2/2003 – Flanşe de fonta; Partea 3/2004 – False de aliaj 
de cupru; Partea 4/2003 – False de aliaj de aluminium; 

SR EN 13101/2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi 
evaluarea conformităţii 

SR EN 10240/2000 Acoperiri de protecţie interioare şi/ sau exterioare pentru ţevi de oţel. 
Condiţii tehnice pentru acoperiri prin galvanizare la cald 

SR EN 1452/2010 Partea 1 – 5.  Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru alimentarea cu 
apă. Policlorura de vinil neplastifiata PVC-U. Generalitatea, ţevi, 
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fitinguri, robinete şi echipamente auxiliare, aptitudine de utilizare a 
sistemului. 

SR EN ISO. 15439/2004 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale. 
Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorura de vinil neplastifiata 
(PVC-U) şi policlorura de vinil clorurate (PVC-C). Specificaţii pentru 
componente şi sistem. Serie metrica. 

SR EN 1401-1/2009 Sisteme de canalizare de material plastic îngropate pentru 
branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorura de vinil 
neplastifiata (PVC-U). Partea 1. Specificaţii pentru ţevi, fitinguri şi 
sistem; 

SR EN 1916:2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat; 

SR EN 1916:2003/AC-2008 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat; 

STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta. 

SR 6819:1997;SR 6819:1997/C1:1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare 
si de executie. 

SR 4163-1:1995 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de 
proiectare. 

SR 4163-2:1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul. 

SR 4163-3:1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi 
exploatare. 

SR 1343-1:2006 Alimentari cu apa . Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru 
localitati. 

STAS 3051-1991 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. 
Prescriptii fundamentale de proiectare. 

SR 1846-1:2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare.Partea 1: Determinarea 
debitelor de ape uzate de canalizare. 

SR 1846-2:2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare.Partea 2: Determinarea 
debitelor de ape meteorice. 

SR EN 805: 2000 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele 
exterioare clădirilor. 

STAS 2250-73 Elemente pentru conducte.Presiuni nominale, presiuni de incercare si 
presiuni de lucru maxime admisibile. 

SR EN 752-4:2008 Retele de canalizare din exteriorul cladirilor. Partea 4: Dimensionare 
hidraulica si consideratii referitoare la mediu. 

SR EN 1295-1: 2002 Calculul de rezistenta mecanica a retelelor ingropate sub diverse 
conditii de incarcare. Partea 1: Conditii generale. 

SR ENV 1401-3:2002 Sisteme îngropate de tevi de materiale plastice pentru scurgeri si 
canalizari, fara presiune. Policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). 
Partea a 3-a: Ghid pentru instalare. 

SR EN 12889: 2000 Executia fara transee si incercarea racordurilor si retelelor de  
canalizare. 

STAS 12594-87 Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii de proiectare. 

STAS 2308-81 Alimentari cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine  
de vizitare. 

STAS 9570/1-89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in   
localitati. 



FACILITAREA ACCESULUI SI BRANSAMENTE  
LA CONDUCTELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA 
PENTRU IMOBILELE DIN COMUNA VALEA LARGA,  
JUDETUL MURES                                                                                                                                                                  PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE - PTE 

                                                                                                                                   A.PARTI SCRISE 
                                                                                                                                   IV.Caiete de sarcini  
                                                                                                                                  1.Caiet de sarcini pentru Lucrari civile  

150 

STAS 7335-3/86 Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.  
Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel. 

STAS 7335-7/87,8/85,9/88 Protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate 

SR 7335-6:1998 Protejarea conductelor la subtraversari de rauri si la treceri prin  
camine. 

SR ISO 3864-1:2009 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate.Partea1:   
Principii de proiectare pentru semnele de securitate in locurile  
de munca si zonele publice. 

SR ISO 3864-3:2009 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate.Partea3:   
Principii de proiectare simboluri grafice utilizate in semnele de  
securitate. 

SR 1848-1: 2008 Siguranţa circulaţiei. Indicatoare si mijloace de semnalizare  
rutiere. Clasificare, simboluri şi amplasare. 

SR ISO 5996:2000 Armaturi industriale din fonta. Robinete de inchidere cu sertar  
Pn 2.5,Pn 4, Pn 6, Pn 10, Pn 16. Dimensiuni principale. 

SR EN 1074-6: 2009 Robinetarie pentru alimentare cu apa.Conditii de functionare si  
verificari specifice. Partea 6:Hidranti. 

SR EN 545: 2007 Tuburi,racorduri si accesorii de fonta ductila si imbinarea lor la  
retelele de apa.Conditii si metode de incercare. 

STAS 10933/1-94 Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture.  
Conditii speciale de calitate. 

STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care 
transporta fluide in instalatii terestre si navale. 

SR 13354: 1996 Manometre, vacuumetre si monovacuumetre inregistratoare cu  
element elastic. 

SR 3589-8: 1994 Manometre, vacuumetre si monovacuumetre inregistratoare cu  
element elastic.Verificari de receptie. 

SR EN ISO 6603-1:2001 Materiale plastice. Determinarea comportarii la soc prin   
perforare a materialelor plastice rigide.Partea 1: Incercarea la  
soc instrumental. 

SR EN ISO 6603-2: 2001 Materiale plastice . Determinarea comportarii la soc prin   
perforare a materialelor plastice rigide.Partea 1: Incercarea la  
soc neinstrumental. 

SR EN ISO 179-1: 2001 Materiale plastice . Determinarea proprietatilor la soc Charpy. 
Partea 1: Incercarea neinstrumentala la soc. 

SR EN ISO 179-2: 2002 Materiale plastice . Determinarea proprietatilor la soc Charpy.  
Partea 2: Incercarea instrumentala la soc. 

SR EN ISO 4589-3: 2000 Materiale plastice. Determinarea comportarii la foc cu ajutorul  
indice lui de oxigen.Partea 3 :Incercarea la temperatura ridicata. 

SR EN 1759-1: 2005 Flanse si asamblarile lor. Flanse rotunde pentru tevi, robinete,  
racorduri si accesorii, desemnate Class. Partea 1: Flanse de  
otel NPS ½ pâna la 24. 

SR EN 14525: 2005 Racorduri intermediare pentru flanse si mansoane cu tolerante  
mari din fonta ductila destinate a fi utilizare la conducte din  
diferite materiale :fonta ductila, fonta cenusie, otel, PVC,   
PE,fibre de ciment. 

SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 

SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 
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ISO 4227-1:2007 Sisteme de conducte din plastic pentru alimentari cu apa-Conducte 
din polietilena (PE) si fitinguri. Partea 1:Generalitati. 

ISO 4227-2:2007 Sisteme de conducte din plastic pentru alimentari cu apa-Conducte 
din polietilena (PE) si fitinguri. Partea 2:Conducte. 

 


